



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Υδραυλικών Έργων

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Δυμαίων κ' Δ. Υψηλάντου 1

Πληροφορίες: Χρ. Καραγιάννης

Ταχ. Κώδικας 26110, Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610-328494

fax: 2610-329452

Πάτρα 3-09-2009

Αρ. Πρωτ. 48528/4991  
Σχετ: 47928/4893

ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανωλύμων,  
Περιορισμένης Ευθύνης & Προσωπικών  
Τεχνικών Εταιρειών ( Σ.Α.Τ.Ε. )  
Fax: 210 3824540  
( Συνημμένο το (β) σχετικό )

Θέμα: Δημοπράτηση του έργου Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής  
Απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α ) Δυτικής Αργολείας στη θέση "Παπανικολού " του  
Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας

Σχετ: α. Την από 31/09/2009 αίτησή σας  
β. Το αρ. πρωτ. 44986/4587/11-08-2009 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας επισυνάπτουμε την απάντηση που δώσαμε με  
το (β) σχετικό έγγραφό μας, για το ίδιο αίτημα, και ισχύει για όλους τους διαγωνιζόμενους.  
Ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολη η αναβολή του διαγωνισμού.

Ε.Γ.Γ.

Ο Δ/ντής Δ/σης Δημ. Έργων

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2. Φ.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Μηχ/γος Μηχ/κός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΩΝ/ΝΑ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ

ΔΕ με Β' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Υδραυλικών Έργων  
Ταχ. Δ/ση: Ακτή Δυμαίων κ' Δ. Υψηλάντου 1  
Πληροφορίες: Χρ. Καραγιάννης  
Ταχ. Κώδικας 26110, Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2610-328494  
fax: 2610-329452

Πάτρα 17-08-2009

Αρ. Πρωτ. 44986/4537  
Σχετ: 43133/4366, 43324/4397,  
43945/4457, 44096/4469

**ΠΡΟΣ: 1. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.**

Fax: 2610 621263

**2. ENVITEC Α.Ε.**

Fax: 210 6855804

**3. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.**

Fax: 2410 541354

**4. Σύλλογο Πτυχιούχων Εργοληπτών  
Δημοσίων Έργων Πατρών**

Fax: 2610 620080

Θέμα: Δημοπράτηση του έργου Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής  
Απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α ) Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση " Παπανικολού " του  
Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας

- Σχετ: 1. Το από 31/07/2009 έγγραφο της εταιρείας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.  
2. Το από 3/08/2009 έγγραφο της εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.  
3. Το από 5/08/2009 έγγραφο της εταιρείας ENVITEC Α.Ε.  
4. Το από 5/08/2009 έγγραφο του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών  
Δημοσίων Έργων Πατρών

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Κατανοούμε την δικαιολογημένη αγωνία των διαγωνιζομένων και συμφωνούμε με την όσο  
το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή που εξασφαλίζει τον υγιέστερο ανταγωνισμό και την  
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Το γεγονός όμως ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο σε ομάδα έργων που  
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και σε περίπτωση μη υλοποίησής του ή  
καθυστερήσής του, θα συμπαραυύρει και τα υπόλοιπα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί και  
θα απενταχθούν από το χρηματοδοτικό μέσο.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση του έργου είναι η 31-12-2010  
συμπεριλαμβανομένης και τη εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Επίσης ο Σύνδεσμος Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της 3<sup>ης</sup> Διαχειριστικής ενότητας του  
Ν. Αχαΐας αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα με την διαχείριση των απορριμμάτων και  
οποιαδήποτε αναβολή του διαγωνισμού θα προκαλέσει αντιδράσεις από την Τοπική  
Κοινωνία.

Για τους παραπάνω λόγους είναι πολύ δύσκολη η αναβολή του διαγωνισμού.


Ε.Γ.Γ.

Ο Δ/τής Δ/σης Δημ. Έργων

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2. Φ.Ε.



ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Μηχ/γος Μηχ/κός