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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ALBCONTROL SHA

Adresa Aeroporti “NENE TEREZA”, Rinas.

Tel/Fax Tel. 00355 4 4522122 Fax. 003554 4522122
E-mail prokurimet@albcontrol.al

Adresa e Internetit  www.albcontrol.al
Personi Pergjégjés:  Erind Lleshi
E-mail elleshi@albcontrol.al

2. Lloji i procedurés sé prokurimit: e hapur me mjete elektronike.

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:Masterplani i navigimit ajror pér Aeroportin
Ndérkombétar té Vlorés

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit:REF-33674-08-16-2019
5. Fondi limit: 198 000 000 (Njéqgind e néntédhjeté e teté milion) leké pa TVSH.
6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 3Muaj.

7.Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:11.09.2019 Ora: 11:00

8.Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:11.09.2019 Ora: 11:00



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE TE PROCEDURES SE HAPUR
SHERBIME



I NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ALBCONTROL SHA

Adresa Aeroporti “NENE TEREZA”, Rinas.

Tel/Fax Tel. 00355 4 4522122 Fax. 003554 4522122
E-mail elleshi@albcontrol.al

Adresa e Internetit  www.albcontrol.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
Njesi e geverisjes vendore Tjetér
v

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po Jo v

Seksioni 2. Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit REF-33674-08-16-2019

2.2 Lloji i “Kontratave Publike pér Shérbime”

Konkurs Projektimi Shérbime Konsulence Shérbime té tjera
v

2.3 Kontraté né bazé t& Marréveshjes Kuadér

Po Jo v

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadér

Me njé Operator Ekonomik
Me disa operatoré ekonomikeé



Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po  Jo

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té
pércaktuara, té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja
Kuadér: (K&tu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té
cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet qé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike .

2. 7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen
kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/ marréveshjes kuadér

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés: 198 000 000 (Njéqgind e néntédhjeté e teté
milion) leké pa TVSH.

2. Neé rastin kur objekti i prokurimit pérb&het nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve
Pér njési éshté
3. Burimi i Financimit: Nga te ardhurat e Shogerise

4. Objekti i kontratés/ marréveshjeskuadér: Masterplani i navigimit ajror pér
Aeroportin Ndérkombétar té Vlorés.

2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né Muaj 3

2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: ose dité: (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér(jo mé




shumé se (4) vjet)
Ose duke filluar nga [ (dd/mm/vvvv)
Pérfunduar mé [ [ (dd/mm/vvwv)

2.10 Vendi i dorézimit té objektit té kontratés/marréveshjes kuadér:

2.11 Ndarjané LOTE:

Po Jo v
Nése po,

2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limiti LOTEVE)
1

2.

3.

etj

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢cdo lot paraqitet njé
oferté e vecanté.

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t€ mundshme (nése ka):

Ose: nga né

2.14 Do té pranohen variantet:
Po Jo v

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po v Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim: 40%



Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo v
Shenime te tjera

2.15. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombétare e
Shogerisé sé Informacionit:

Po Jo v

2.16. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), né rastin kur standardet jané té pa-aplikueshme, éshté marré
miratimi paraprak nga Agjencia Kombétare e Shoqérisé sé Informacionit:

Po Jo v

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimit sipas shtojcés 9.

3.2 Sigurimi i Ofertés®: (i zbatueshém né rastin e procedurave t& prokurimit me vleré mé té
larté se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 4.
Vlera e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, pér secilin nga
Lotet éshté si mé poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Leke

Seksioni 4 Procedura

! Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé t& ulét se kufiri i larté monetar



4.1 Lloji i procedurés: E Hapur

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po Jo v

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
c)Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢mimi mé i ulét ¥
Né rastin e procedurave té prokurimit pér furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant
pér ngrohje, cmimi mé i ulét bazohet né:

i) ¢cmimi i bursés, sipas Reuters lévruar sipas kushtit CIF-Shqipéri, i cili éshté publikuar né
Buletinin e fundit té Njoftimeve Publike, para datés sé dorézimit dhe hapjes sé ofertave;

i) elementet fiskale, pérfshi akcizén, taksé karboni si dhe ¢do taksé tjetér sipas legjislacionit né
fuqi;

iii) marzhi mé i ulét i fitimit, t& shprehur né pérgindje.

Vlera absolute e marzhit té fitimit nuk do té ndryshojé gjaté ekzekutimit té kontratés, né rast té
luhatjes se ¢cmimeve.

Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme
lidhur me réndésiné: Cmimi piké

etj. piké
Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:
Data: 11.09.2019 ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al




4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 11.09.2019 ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té
gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké gé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 (e shprehur né dité)

4.6  Gjuha (-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip v Anglisht
Tjetér

Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1 Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po Jo v
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomiké.
Operatorét Ekonomikeé té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqgjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 16.08.2019



Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ALBCONTROL SHA

Adresa Aeroporti “NENE TEREZA”, Rinas.

Tel/Fax Tel. 00355 4 4522122 Fax. 003554 4522122
E-mail prokurimet@albcontrol.al

Adresa e Internetit  www.albcontrol.al
Personi Pergjégjés:  Erind Lleshi
E-mail elleshi@albcontrol.al

2. Lloji i procedurés sé prokurimit: e hapur me mjete elektronike.

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: Masterplani i navigimit ajror pér Aeroportin
Ndérkombétar té Vlorés

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-33674-08-16-2019
5. Fondi limit: 198 000 000 (Njéqgind e néntédhjeté e teté milion) leké pa TVSH.

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 3 Muaj.

7. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 11.09.2019 Ora: 11:00

8. Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 11.09.2019 Ora: 11:00



UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1.  Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té
refuzohen si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

Pér procedurat e prokurimit gqé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertes duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé gé nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertés duhet té lidhen sé
bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé
pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi
(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga
Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.
Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formulari i Ofertés Ekonomike, plotésuar sipas Shtojcés 1 té DT.

b) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, katalogje, kampione etj)

i)

i)

c) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 7

¢) (Opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet)

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké
duhet té dorézojné vetém ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t¢ mbyllur,

té vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér
kryerjen e shérbimeve; Nr e Njoftimit




1.8

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE | PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA
(dd/mm/vv) orés

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sg,
www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té
kryhet para afatit kohor pérfundimtar pér paraqgitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu
edhe térhegjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé
fundit pér dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té
shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né cdo kohé ofertén deri pérpara pérfundimit té afatit kohor pér dorézimin e
ofertave, pa patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi
veprimet kryhen né llogariné e tij, né fagen zyrtare té APP-s&, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

2.3

2.4.

2.5

2.6

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur
me kéto DT, duke pércaktuar shérbimet qé do té ekzekutohen dhe ¢mimin e tyre.

Té gjitha ¢mimet duhet t& kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té
Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

Ofertuesi duhet té shénojé né Formularin e Ofertés Ekonomike, ¢cmimet totale té ofertés
té té gjitha Shérbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit té
dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

N& rastin e nje marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet NUK jané pércaktuar, gmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara; ato jané objekt i
ndryshimit pas njé mini-konkurrimi midis operatoréve ekonomiké, palé né marreveshjen
kuadér.

Sigurimi i Ofertés, kur kérkohet, duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té
afatit kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do
té keté si pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés, kur kérkohet, mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:



a) garanci bankare
b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet t& dorézohet sé bashku me ofertén para hapjes sé ofertave,
pérndryshe oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé
vlefshmérisé sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare,
Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga
nénshkrimi i kontratés.

2.7 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né c¢do
rast, té paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e
vlefshmérisé, deri né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té sigurimit t& ofertés, kur ka njé tillé.
Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé periudhén e vliefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin
Kontraktor me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte t& zgjatur, nése ka pasur njé té
tillé. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré
nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose
nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur
kérkohet, atéheré Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.8 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 3. Vlerésimi i ofertave

3.1 Kriteret e pérzgjedhjes

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.

Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi qé ka ofruar gmimin mé ulét té ofertés.
(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
keté ¢cdo kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret e vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né ¢do rast, kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t€ cmimit nuk
do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....



Ku:
Po - jane pikét totale té ofertés sé vlerésuar
Pk1/Pk2/PK3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér cdo kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl Pikét e kriterit gé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet

Pmaxk1 Pikét maksimale qé i jepen kriterit qé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sgarim
Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy opsioneve e
bén procedurén té pavlefshme.

Né rastin e prokurimit té marréveshjes kuadér, kur objekt i késaj marréveshje jané biletat e
transportit ajror ndérkombétar, né vend té ¢mimit do té pérdoret marzhi i fitimit i shprehur né
pérgindje.

3.2

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, qé jané thjesht té njé natyre

3.2.2

aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e
njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi c¢do
korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht gé Ofertuesi
t’a keté miratuar kété komunikim qgé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té
ofertés, nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢mimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si mé
poshté:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur
shuma né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik;

- nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme qé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, qé
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té& mbizotérojé
néntotali dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té
detyrueshme pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té
refuzohet Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha
korrigjimeve jané mé shumé se + 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.



3.3 Ofertat anomalisht té uléta

3.3.1 Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me shérbimet e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré Ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

3.3.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té b&ré né nenin 66 té Kreut VII
té RrPP .

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sg,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqind e fondit
limit té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind
e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té
ofertave duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér
kualifikimin ose jo té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né c¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit
56 té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
ose mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n—  Numri i Ofertave té vlefshme

Zy - Zbritja e Mundshme
Mo=0;+0,+03+...0,/n
Zm =85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <ZM........... , si_rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e
Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét
mé té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

3.3.3  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomikeé sipas nenit 63 té LPP-sé.



Seksioni 4. Nénshkrimi i kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit

4.2

421

4.2.2

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit,
si¢ parashikohet né Shtojcén 14. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike, si¢c kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

Sigurimi i kontratés

Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 20 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para
nénshkrimit té kontratés.

Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
i. garanci bankare,
ii. garanci sigurimi,

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore né rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

4.3

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né
APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.



1.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté (né rastin e Marréveshjes Kuadér)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike dhe té Termave té Referencés
nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaraté pér konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaraté mbi pérmbushjen e kritereve te pergjithshme

Shtojca 7/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e
punés

Shtojca 8: Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 9:  Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencés

Shtojca 13. Formulari pér Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit te operatoréve ekonomiké té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér

Shtojca 16: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit t¢ Kontratés sé Nénshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit t¢ Kontratés sé Nénshkruar pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 21: Formulari i Ankesés né Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marréveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit t¢ Anullimit



Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * %
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né
fagen e APP-se

* % %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

1 2 3 4 5 6

Nr Pérshkrimi i Shérbimeve | Sasia Cmimi Cmimi Afati
Njési Total

Cmimi Neto )

TVSH (%)

Cmimi Total

Nénshkrimi i ofertuesit

Vula




Shénim:
Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

Shtojca 1/1
[Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE

Pér paraqgitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ; me objekt:
: me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , Né mbéshtetje t& nenit 1 té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006

“Pér prokurimin publik”, té ndryshuar si dhe né mbéshtetje té Ligjit Nr.9121/2003 “Pér
mbrojtjen e konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té
vérteta dhe té plota né ¢do aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj qé oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk é&shté e ploté dhe / ose e
sakté né ¢do aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né
interes té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paraqgitur, uné kuptoj gé fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té€ ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, qé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje t€ Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér
Oferté, té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.



6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent
tjetér;

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se
né dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t& pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢mimet ;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e cmimit;

c) qéllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paragitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasing, specifikimet apo dérgesa té vecanta té
produkteve apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérve¢ se kur jané
deklaruar sipas paragrafit t& mésipérm 6. b).

9. Kaushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me géllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj
ose nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit t& Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)



Shtojca 2
[Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paraqitur oferta né procedurén pér kryerjen e shérbimeve té€ méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontratés dhe sasise si¢ pérkufizohet né Dokumentat e
Tenderit (DT).

Vendi i kryerjes sé shérbimit
(jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Kohézgjatja e shérbimit

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén pérfundimtare]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim __ Elektronik ( email, fax etj.)



Shtojca 3

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik, kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né
fagen e APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe
shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kerkon njé gjé té tillg;

- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk
ka plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né
dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]



Shtojca 4

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik, nése éshté rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikat e DT gé informacion duhet informacion té
duhet t¢ mbetet déshironi t¢ mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial
KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti

Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti

synohet té mbrohet interesi publik.




Shtojca 5

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik, gé do té

zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari ,me cilésiné e té personit juridik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

V ula



Shtojca 6

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té
zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikti i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té
njé zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe
pérgjegjésive té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun Ill, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri,  zvkryeministri, ministrat,  ose
zvministrat,Deputetet, Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté,
Kryetari i Kontrollit té Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét
né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i
Komisionit Qendror té Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit t& Larté té Drejtésisé, Inspektori i
Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit t¢ Pasurive dhe
Konfliktit té Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqgyrjes i Bankés
sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés,
telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré;
mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né
¢do institucion publik, qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e
pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e
shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&é mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér
shkak té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né
lidhjen e kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésise.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit t& bashkisé, komunés ose té késhillit
té garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té




geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété
piké, zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashking, komunén ose késhillin e
garkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né
kuptim té kétij ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit
e zyrtarit té bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit t& personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005
“Pér parandalimin e konfliktit t& interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si
dhe né aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe
Kontrollit t& Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté me personin juridik qé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula




Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga  Autoriteti Kontraktor me  objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén
Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur
ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si
person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t& organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqgésor té formés sé preré pér asnjé nga
veprat penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

2 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjyqésore té personave té deklaruar né
kété Deklaraté



e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula




Shtojca 7/1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE
LIGJORE NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, t& parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe,
né ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur
jané konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér
adresimin e tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula




Shtojca 8
[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé
objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té
deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér
Organizatat jo Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

b) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

c) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve
shoqérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paraqitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj
duhet té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Keéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 7.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
VErtetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet te dorezohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posagme.
2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formulari i Ofertés, sipas Shtojces 1;
b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1



c. Sigurimi i ofertes, (nése éshté i zbatueshém) sipas Shtojcés 3;

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 6;

dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojces 7/1;

e.Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomike:

3.2Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
1. Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té paragesé kopje té deklaratave té xhiros vjetore,
té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té vértetohet xhiroja mesatare vjetore e
realizuar gjaté 3 (tre) viteve té fundit nga data e zhvillimit té tenderit, né njé vleré jo mé e
vogél se 78,400,000 Leke ose

2. Bilancet e Viteve 2016, 2017 dhe 2018

3.3 Kapaciteti teknik.

1.Operatori ekonomik duhet te paragese kontrata ku te kete realizuar sherbime te ngjashme, ne
fushen e aviacionit civil né njé vleré sa 40 % e fondit limit qé prokurohet, té realizura gjaté tre
viteve té fundit nga data e hapjes se tenderit. Pér té vértetuar kété Operatori Ekonomik duhet té
paragesé kopje té kontratave té ngjashme si dhe vértetime té cilésisé sé kryerjes sé saj. Deshmite
per Kkryerjen e sherbimeve te meparshme te jepen nepermjet kontratave te lidhura dhe te
shogeruara me Faturat tatimore perkatese, ose permes realizimit te sherbimit te leshuara nga
autoritete kontraktore perfituese, ku eshte kryer ky sherbim, e ku te shenohen vlera, koha dhe
natyra e sherbimit dhe te jete e vertetuar me, Kontraten e sherbimit, ku te jete e shenuar objekti i
kontrates. Vertetim te realizimit te sherbimit, qe eshte objekt i kesaj procedure prokurimi. Né
rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, si déshmi pranohen vetém fatura
tatimore té shitjes, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara.

2.0E, stafi i te ciles do te angazhohet duhet te kete eksperienca te ngjashme kombetare dhe
nderkombetare. Vertetuar kjo me listen e projekteve te realizuara.

3. OE, duhet te jete ne zoterim te certifikates ISO 9001:2015 mbi “ Sistemet e menaxhimit te
cilesise”. Certifikata ge do te paraqgitet kerkohet te jete e vlefshme ne kohen e zhvillimit te
tenderit. Ose ekuvalente me to.

4. OE, duhet te jete ne zoterim te certifikates 1ISO 14001:2015 mbi “ Sistemet e menaxhimit te
ambjentit”. Certifikata ge do te paragitet kerkohet te jete e vlefshme ne kohen e zhvillimit te
tenderit. Ose ekuvalente me to.



5. OE, duhet te jete ne zoterim te gertifikates OHSAS 18001:2007 mbi “ Sistemet e menaxhimit
te shendetit dhe sigurise ne pune”. Certifikata qe do te paraqgitet kerkohet te jete e vlefshme ne
kohen e zhvillimit te tenderit. Ose ekuvalente me to.

6. OE, duhet te jete ne zoterim te certifikates ISO/IEC 27001:2013 te standartit nderkombetar te
menaxhimit te sigurise se informacionit. Certifikata ge do te paraqitet kerkohet te jete e vlefshme
ne kohen e zhvillimit te tenderit. Ose ekuvalente me to.

7. OE, duhet te jete ne zoterim te certifikates PAS 99:2012 per Sistemin e Integruar te
Menaxhimit. Ose ekuvalente me to.

8. OE, duhet te jete ne zoterim te certifikates AS9100C per Sistemin e Menaxhimit te Cilesie-
Kerkesat per Aviacionin, Hapesiren dhe Organizatat e Mbrojtjes . Ose ekuvalente me to

9. OE, duhet te jete ne zoterim te certifikates 1SO 31000:2018 te standartit nderkombetar te
menaxhimit te Riskut. Ose ekuvalente me to.

10.0E, duhet té paragesé Licensé profesionale te vlefshme té shogérisé pér Projektim, ku té
pérfshihen kategorité e méposhtme, (sipas modelit té léshuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien
e licensave profesionale sipas legjislacionit né fugi) pér kéto kategori:

e Kat2/a,c
e Kat3/ab,c,de
e Katd/abce, f h,i,j

e Kat6/d

e Kat8/ad

e Kat9/a,b,c,d,e
e Kat10/d

e Katll/c

11. OE, duhet te kete nje punesim mesatar i te pakten 60 (gjashte dhjete) personave per tre muajt e
fundit, nga momenti i hapjes se ofertave, e vértetuar kjo me: Vértetim té léshuar nga Administrata
Tatimore pér periudhén e kerkuar, shogeruar me formularét E-SIG 025 te konfirmuara nga organet
perkatese.

a. Operatori ekonomik duhet te keté minimumi Drejtuesit Tekniké ne licensen e shogerise si
dhe ne list pagesat e shogerise si mé poshté:
1 (nje) Arkitekt
1 (nje) Inxhinier Ndertimi
- 1 (nje) Inxhinier Mekanik
- 1 (nje) Inxhinier Elektrik
1 (nje) Inxhinier Gjeodet,.
1 (nje) Inxhinier Gjeolog

Per inxhinieret e mesiperm Operatori Ekonomik duhet te paragese:
- Cv te inxhiniereve



- Diplomat e inxhiniereve;
- Licensat individuale ne projektim.

12. OE, pervec stafit drejtues teknik duhet te kete te punesuar inxhinieret si me poshte:
a. 3 (tre) Inxhinier Ndertimi — profili strukturist - me eksperience pune mbi 10 vjet
b. 10 arkitekte me eksperience pune mbi 10 vjet
c. 4 (kater) Inxhinier Eletrik me eksperience pune mbi 10 vjet
d. 5 (pese) Inxhinier Elektronik &Telekomunikacion/ informatik/IT
e. 4 (kater) Inxhinier Mekanik me eksperience pune mbi 10 vjet

Per inxhinieret e mesiperm Operatori Ekonomik duhet te paragese:
- Cv te inxhiniereve
- Diplomat e inxhiniereve;
- kontratat e punes
13. OE, duhet te kete staf te kualifikuar si me poshte:

a. Kater personel te kualifikuar te kerkuar sipas specifikimeve teknike ( navigim, surveim,
komunikim dhe data processing). Per te vertetuar kete operatori ekonomik duhet te paragese
deshmite e kualifikimit te personelit te kualifikuar.Personeli ekspert duhet te njohe rregullat
europiane te navigimit ajror, njohuri te thella ne planin local europian te giejve te vetem. Per te
vertetuar kete operatori ekonomik duhet te paragese deshmite/referencat nga punedhenesi i fushes
se kerkuar. Personel te kualifikuar i cili duhet te jete pjese e nje kompanie te certifikuar nga
Autoriteti Civil sipas Rregullores EC 1035.

b. Ekspertet te kete njohuri, te kene praktikuar dhe te ketne zbatuar ztandartet e navigimit arjoror
ge rrjedhin nga dokumetat e ICAO, EC dhe Eurocontrol, kjo gje duhet te provohot nga grupet e
punen te Oraganizmave ge operojne ne kete fushe.

14. OE, duhet te paragese eksperienca te tij te ngjashme lidhur me prezantime prane ICAO
(sherbimet e trafikut ajror), panelet ekonomike pjesemarrje ne grupin financiar te Atlantikut
te Veriut (ICAO), pjesemarrje ne organe drejtuese lidhur me ceshtjet “Route Charge”, Kostot
NATS dhe Unit Rate, te kete njohuri dhe eksperienca ne politikat lehtesuese te menaxhimit
CARFM dhe sherbimet e trafikut ajror, eksperience te meparshme ne plotikat e sherbimeve te
navigimit ajror sipas manualit te ICAO 9082. Operatori ekonomik ofertues duhet te deshmoje
se ka te pakten nje kontrate te meparshme re realizuar ne fushen e mesiperme. Ne plotesim te
kesaj pike operatori ekonomik duhet te paragese vertetim per realizimin me sukses te kesaj
kontrate brenda 3 vitetve nga data e hapjes se tenderit.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte
pér skualifikim.



Shtojca 9

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Sipas Shtojces A bashkelidhur DST-ve

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:

Sipas Shtojces- A bashkelidhur DST-ve



Shtojca 10
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né marréveshjen kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Shérbim:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér
Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.
01
02
03




Shtojca 11
( Shtojcé pér t’u plotéesuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti kontraktor vetém
gjaté rihapjes sé procesit té mini-konkursit)

SHERBIMET DHE GRAFIKU | EKZEKUTIMIT

Shérbimi gé kérkohet: Masterplani i navigimit ajror pér Aeroportin Ndérkombétar té
Vlorés.

Afatet e ekzekutimit: 3 (tre) Muaj nga momenti i neneshkrimit te kontrates.



Shtojca 12

( Shtojcé pér t’u plotéesuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCES

Objekti dhe géllimi i shérbimeve:
Masterplani i navigimit ajror pér Aeroportin Ndérkombétar té Vlorés.
Detyrat:

Sipas Shtojces 9, specifikimet teknike.

Shpérndarja:

Sipas Shtojces 9, specifikimet teknike.

Vendi i kryerjes sé shérbimeve:

Sipas specifikimeve teknike dhe ofetes se paragitur nga operatori eknomik ge do shpallet
fitues.



Shtojca 13
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR?®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme :

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi sic parashikohet né Kreun VII té
LPP.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri>

® Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave t& prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore



Shtojca 14

[ Shtojcé pér t’u plotésuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢cmimi mé i ulét  oferta ekonomikisht mé e favorshme
Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * %



Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e
shprehur né fjalé dhe shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit t& kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit
nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]



Shtojca 15

[Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM
NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* * %

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢cmimi mé i ulét  oferta ekonomikisht mé e favorshme

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké me vlerat pérkatése
té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké t& méposhém:



1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomikeé té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera / Pikét totale t& marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té Kkétij
njoftimi pér té lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]



Shtojca 16

Neni

11

1.2

1.3

1.4

Neni

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Shérbimet — Procedura e Hapur

1 Qéllimi

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Shérbimeve
té prokuruara me ané té procedurés sé hapur.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit
Civil jané rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e
paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé gé té mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e
paragitura né pjeseé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés, pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). N&é rast
se ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

2 Pérkufizime

“Kontraté” do té thoté marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerésit Publik dhe
Kontraktuesit gqé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té
gjitha bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gé
pérfshihen né referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do té thoté ¢mimi qé i paguhet Kontraktuesit sipas kontratés pér zbatimin
e ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Shérbimet gé Kontraktuesi do té sigurojé sipas
Kushteve té kontratés.

“Palé (t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Autoriteti Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor gé éshté pjesé e késaj kontrate dhe
sipas dispozitave té késaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té
njéjté me ate te perkufizuar ne ligj.



2.6

2.7

2.8

“Kontraktues” do té thoté personi fizik ose juridik gé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate shet Shérbimet.

“Shérbime” do té thoté té gjitha detyrat gé do té kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratés.

“Termat e References” shprehin objektin dhe géllimin e kontratés, pércaktojne detyrat,
kérkesat, objektivat, shpérndarjen, vendin dhe dorézimin e Shérbimeve gé do té sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Shpallja e fituesit do té sherbejé per hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
materializuar té gjitha marréveshjet midis paléve.

Neni4  Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autortiteti Kontraktues mund t’i kérkojé Gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén né
se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit pér Prokurimin Publik.

Kontraktuesi nuk duhet té keté lidhje (t& tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose
njési gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktuesi duhet té lejojé Autoritetin Kontraktues té inspektojé llogarité dhe
procesverbalet gé kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té
kontrolloréve té eméruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet té mbajné né konfidencé té gjitha
dokumentat, té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me
kontratén.

Kontraktuesi mund t’i japé nenkontraktuesit dokumenta té tilla, t¢ dhéna ose informacione
té tjera g& merr nga Autoriteti Kontraktues deri né masén e kérkuar pér nén-kontraktuesin
né ményré gé ai té kryejé punén e tij sipas kontratés. Né rast té tillé, Kontraktuesi duhet té
pérfshijé né kontratén e tij me nénkontraktuesin njé dispozité gé premton ruajtjen e
konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6 Prona Intelektuale

6.1

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga Kontraktuesi gjaté Kontrates do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktues i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.



6.2

6.3

6.4

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoriteti Kontraktues té gjitha raportet dhe té dhénat si
hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat
mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjaté
kontratés. Kontraktuesi mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, por
nuk duhet t’i pérdori pér géllime gé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

Kontraktuesi duhet té sigurojé Autoritetin Kontraktues nga mospérgjegjésia pér shkelje té
té drejtave té pronés intelektuale gé mund té dalin nga prodhimi ose kryerja e Shérbimeve
sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoriteti Kontraktues né lidhje mé
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi
i gjérave té furnizuara sipas kontratés, Kontraktuesi duhet t’i japé Autoriteti Kontraktues té
gjitha provat dhe informacionin né posedim té Kontraktuesit gé kané té béjné me kété padi
apo pretendim.

Neni7  Detyrimet e Pérgjithshme té Kontraktuesit

7.1

7.2

7.3

7.4

Kontraktuesi duhet t’i kryejé Shérbimet dhe pérmbushi detyrimet e tij me té gjitha
pérpjekjet, eficiente dhe ekonomike né pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te
pranuara ne pérgjithsi.

Kontraktuesi duhet té ndjeké praktika té shéndosha té biznesit dhe té pérdoré teknologji té
avancuar dhe té pérshtatshme si dhe metoda té sigurta.

Né se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
té veprojé gjithmoné si njé késhillues besnik i Autoriteti Kontraktues, né pajtim me
rregullat dhe kodin e sjelljes té profesionit té tij dhe duhet gé té mbéshtesi dhe ruajé
gjithmoné interesin publik.

Né se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
té ushtrojé kujdes té ploté né mardhéniet me palét e treta duke pérfshiré median dhe nuk
duhet t¢ marré pjesé né veprime gé jané jashte kompetences sé tij né pérfagsimin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni8  Detyrimet e Vecanta té Kontraktuesit

8.1
8.2

8.3

Kontraktuesi duhet té kryejé té gjitha Shérbimet sic specifikohet tek Termat e References.

Kontraktuesi duhet t’i paragesé Autoritetit Kontraktues té gjitha sherbimet, né sasité e
pércaktuara, si¢ kérkohen nga kontrata duke pérfshiré, por jo té kufizuara nga, té gjitha
raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetrité.

Kontraktuesi duhet té sigurojé raportet e lidhura me zbatimin e Shérbimeve si¢ kérkohet né
kontraté.



Neni9  Specifikime dhe Skicime

9.1

9.2

Né se kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet té pregatisi té gjitha
specifikimet dhe skicimet duke pérdorur sisteme té pranuara dhe té njohura né pérgjithsi té
pranueshme pér Autoritetet Kontraktues dhe té marri parasysh standartet mé té fundit.

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet té sigurojé se té gjitha
specifikimet, skicimet dhe kérkesat e tjera jané pregatitur né bazé asnjanése pérsa i pérket
nxitjes sé konkurencés né prokurimin e objekteve té skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Ligensat

10.1

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér sigurimin e lejeve ose licensave sipas kérkesave té
Ligjeve té Republikés sé Shqipérisé pér kryerjen e Shérbimeve né kété kontraté vec rastit
kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11  Heqja dhe Zévendésimi i Personelit Kryesor

111

11.2

11.3

114

Kontraktuesi duhet té sigurojé aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues
pérpara hegjes ose zévendésimit té personelit kryesor si¢ pérshkruhet né oferten e
Kontraktuesit.

Kontraktuesi do té zévendésojé cdo punonjés né se Autoriteti Kontraktues zbulon se
personi ka kryer veprime té jashtéligjshme ose Autoriteti Kontraktues éshté mijaft i
pakénaqur nga puna e personit.

Nése béhet e nevojshme té zévendésohet ndonjé nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet
té sigurojé si zévendésues njé person me kualifikime ekuivalente ose mé te mira.

Kontraktuesi do té paguajé kosto shtesé pér zévendésimin e personelit kryesor me
pérjashtim kur shkaku i zévendésimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit té
Autoriteti Kontraktues.

Neni 12  Vendndodhja

12.1

12.2

Shérbimet duhet té kryhen né vendin ose vendet e specifikuara né kontraté.

Né se nuk éshté specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon té drejtén té aprovojé
vendin ose vendet e kryerjes sé Shérbimeve, megjithaté, aprovimi nuk duhet té vonohet ne
ményré té paarsyeshme.

Neni 13  Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

131

Kontraktuesi duhet té mbajé siguracion pér pérgjegjési profesionale sipas rregullave dhe
praktikave té njohura né pérgjithsi pér profesionin pér ta zhdémtuar Autoriteti Kontraktues
pér déme té rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangésité, né kryerjen e Shérbimeve.



13.2

Nése nuk éshté pércaktuar né kontraté shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet
té sigurojé siguracion né shumén e njohur né pérgjithsi si t&€ mjaftueshme nén rrethanat e
Shérbimeve gé po sigurohen.

Neni 14 Cmimi i Kontratés

141

Cmimi i kontratés duhet té jeté ¢cmimi i ofruar né oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesés

151

15.2

15.3

154

155

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré ¢do pagesé paraprake, duhet té paguhen né kohé sig
specifikohet né kontraté.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa duhet béré né
monedhé Shqiptare. Kursi i shkémbimit i monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankes
se Shqiperise né ditén kur éshté dérguar njoftimi i kontratés pér botim.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, kérkesa e
Kontraktuesit pér pagesé duhet t’i béhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Pér cdo
kérkesé, Kontraktuesi duhet té paragesé origjinalin dhe kopjen sé bashku me njé listé té
sendeve gé pérshkruan shérbimet e kryera pér té cilat duhet paguar.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa pér shérbimet
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga dita ge jané kryer Shérbimet, dorézimi éshté
paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes sé kérkesés pér pagesé cilado té jeté mé e voné.

Data e pagesés do té jéte dita qé fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né
pérputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 *“Pér pagesat e vonuara né detyrimet
kontraktore e tregtare”.

Neni 17  Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

171

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj
ose akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet,
duke pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do
té rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés..

Neni 18 Forca Madhore



18.1

18.2

18.3

Kontraktuesi nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e depozités sé kontrates, démet e
likuiduara ose ndérprerjen pér mosplotésim nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né zbatimin e detyrimeve té tij sipas kontratés vijné si rezultat i
ndodhjes sé Forcés Madhore.

Pér géllimet e Kkétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje e paparashikueshme
jashté kontrollit té Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje té tilla mund té
pérfshijné, por nuk jané té limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qofté né
kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti,
epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo tranziti.

Né se ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, Kontraktuesi duhet té njoftojé menjehere
Autoriteti  Kontraktues. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva té
ndryshme, Kontraktuesi duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né
masén praktikisht té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér
zbatimin gé nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

19.1

19.2

19.3

194

195

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim té rastit kur Autoriteti Kontraktues éshté dakord pér zgjatje té afatit té
kontratés, Autoriteti Kontraktues ka té drejté té likuidojé démet pér vonesén né zbatim nése
Kontraktuesi déshton né kryerjen e Shérbimeve brenda periudhés sé Kontrates.

Autoriteti Kontraktues mund té zbresé shumén e démeve té likuiduara qé duhet paguar nga
shuma e pagesés ndaj Kontraktuesit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi
kontraktuesit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktues do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktues mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera
nése éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte
gé pengojné zbatimin né kohé, Kontraktuesi duhet té njoftojé menjehere Autoritetin
Kontraktor me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té pérfundimit té
Shérbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet té vierésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor
éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té
kontratés té nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Démeve pér Dorézimin e Vonuar

20.1

Démet e likuidueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:
a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté
4/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.



b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates..

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
1/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates...

Neni 21  Negociatat dhe Amendamentet

21.1 Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé elementi té kontratés gé
do té ndryshonte mjaftueshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé Kontraktuesit.

21.2 Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me
shkrim, me daté, t’i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.

21.3 Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
autorizuar i palés gé bén kété doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 22  Ndryshimi i Porosisé

22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té porosisé Shérbime shtesé deri né njé sasi gé
nuk i kalon 20% té ¢cmimit total té kontratés. Cdo porosi shtesé duhet té béhet né ményré
konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara né Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23  Ndérprerja pér Mosplotésim

23.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) Kontraktuesi déshton té kryejé Shérbimet brenda periudhés sé specifikuar né kontraté
ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) Kontraktuesi déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi Kontraktuesit 15 dité té ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime korruptive ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

Neni 24  Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

24.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né cdo kohé nése Kontraktuesi
falimenton ose béhet i paafté té paguajé.

24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 25 Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik



25.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

25.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé Kontraktuesin pér té gjitha Shérbimet e kryera
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Kontraktuesit démet e shkaktuara pér kryerjen e
pjesshme té Shérbimeve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, Kontraktuesi do té kérkohet
té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 26 Nénkontrata

26.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marréveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té
kontratés sé tij njé pale té treté

26.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor dhe jo mé shumé se 40% té vlerés sé kontratés. Kontraktori duhet té njoftojé
Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés gé nénkontraktohet dhe dokumentacionin
gé provon aftésine e nénkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet t& lajmérojé kontraktorin
pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nése e
aprovon apo jo até.

26.3 Cdo nenkontraktor duhet té kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkte tek nénkontraktori
pér shérbimet qé do té furnizojé.

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndér mend té realizoje njé pjesé té punimeve me nén-kontraktues,
duhet té paragesé né oferté, sipas dokumentave té tenderit, gjithé dokumentacionin e
kerkuar per nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete ge do te jape me nensipermarrje.

26.5 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pamvarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 27  Transferimi i té Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas
kontratés me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28  Sigurimi i Kontrates

28.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor
sigurimin e kontrates né shumén dhe formén e kérkuar.

28.2 Shuma e sigurimit té kontrates duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim pér
¢cdo humbje té rezultuar nga déshtimi i Kontraktuesit né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.



28.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo mé voné se 30 dité pas datés sé kryerjes
sé Shérbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore
29.1 Kontrata do té rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar né fuqi.
Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

30.2 Nése palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do té
konsiderohen me ané té zgjidhjes sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike
né fuqi sipas legjislacionit té Republikés sé Shqipérisé.

Neni 31 Pérfagésimi i Paléve

31.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose post organizativ, gé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

31.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Nése njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t€ marri pérsipér cdo
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

31.3 Palét mund té emérojné persona ose njési organizative shtesé pér té pérfagsuar palén né
veprime ose veprimtari té veganta njoftimi me shkrim né té cilin rast duhet dhéné dhe
duhet té pércaktoje shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 32 Lajmérimet

32.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet t& béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

32.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA

Shérbimet — Procedura e Hapur

Kushtet e vecanta té Kontratés hartohen né pérputhje me objektin konkret té kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1 Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2 Kontraktuesi éshté

Neni2  Sigurimi i kontratés

2.1 Sigurimi i kontratés né  shumén  prej (10% t€  vlerés sé&  ofertés)
duhet té ofrohet nga Kontraktuesi pér té

siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i Kontratés do t’i I&shohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit té
méposhtém:

Neni 3 Fillimi i Kontratés

3.1 Zbatimi i kontratés duhet té filloje mé . Nése nuk éshté specifikuar, zbatimi do té
fillojé né datén qé Kontraktuesi nénshkruan formularin e kontratés.

Neni4  Vendndodhja e Shérbimeve

4.1 Shérbimet do té kryhen né:

Neni 5 Informacion qé duhet dhéné nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditésh nga marrja e sigurimit té kontratés, Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e méposhtme:




Neni6  Kérkesat e Raportimit

6.1 Gjaté zgjatjes sé kontratés, Kontraktuesi duhet té sigurojé raporte pér Autoritetin Kontraktor sipas
formularit té méposhtém:

Neni 7  Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

7.1 Pérpara fillimit té zbatimit té kontratés, Kontraktuesi duhet té sigurojé Autoritetin Kontraktor me
prova pér siguracionin e pérgjegjésisé profesionale me shumé minimale si vijon:

Neni8  Kushtet e Pagesés

8.1 Pagesa pér Shérbimet duhet béré sipas skedarit té méposhtém:

8.2 Cdo pagesé e skeduar duhet béré brenda ditéve nga data e arritjes sé marrveshjes pér
pagesén ose nga data e marrjes sé kérkesés me shkrim pér pagesé cilado gé té jeté mé voné. Nése
éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

8.3 Monedha e pagesés do té jeté . Neése éshté léné e paplotésuar, pagesa do béhet me
monedhén Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

9.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése éshté 1éné e paplotésuar, Kontraktuesi nuk
do té marré pagesé paraprake.

9.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

9.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa qé duhet t’i jepet Kontraktuesit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 10 Zbritja e garancisé sé kontratés

10.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR
Seksioni | Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa né Internet

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:
Institucion Qéndror Institucion i Pavarur

Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetér

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

2.2  Llojii*“Kontratave Publike pér Shérbime”

Konkurs Projektimi Shérbime Konsulence Shérbime té tjera

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuader

Po Jo
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatoré ekonomikeé



Té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Po Jo

2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj ose dité
ose

duke filluar nga [ me pérfundim né /

2.6 Ndarja né LOTE:
Po Jo

Nése Po, numri i LOTEVE:

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka):

0se: nga ne

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po Jo
Seksioni 3 Procedura
3.1  Llojiiprocedurés:

E hapur

3.2  Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
A) ¢mimi mé i ulét



ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme
lidhur me réndésiné: Cmimi piké

etj. piké

3.3 Numri i ofertave té dorézuara:

Numri i ofertave té rregullta:

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé
Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Data e Kontratés [ ]

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri
Adresa
Tel/Fax




E-mail
Fagja e Internetit

4.3  Vleratotale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH) Monedha

4.3.1 Vleratotale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi / /
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera (me TVSH) Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés ]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa
e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe
shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit
kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mos pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin e ploté té kontratés.



[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar: Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shoqgérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)



Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)

ZOnés)
Seksioni I1. Informacion pér Procedurén
1. Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me
Negociim(PN), Shérbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalg)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)



2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér
cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e
ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen.
Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té
lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre
dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do njoftim té publikuar, té gjitha
dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj . Pércaktoni se cili
prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i tillg,
ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra dhe njé
pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet t’i referoheni Formularit té Ankesés se
nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit
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DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té furnizoje mallrat, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

Ké&té kontrate

Formulari i Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
Specifikimet Teknike

— Formulari i gmimit té ofertés

o Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marreveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré gmimet per njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/sherbimeve/puneve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomike,
palé né marréveshje. P.sh. kurdoheré gé Autoriteti Kontraktor i pérfshiré né kété marreveshje, do
té blejé artikuj né bazé té késaj kontrate, duhet gé té dérgojé “ftesén pér oferté” tek kontraktuesi,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe NUK e kushtézojné Autoritetin Kontraktor
pér t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato te
parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe NUK do t’i lejohet té b&jé ndryshime té
¢cmimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé



shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra /shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marréveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi

Data: Data:

Vula: Vula:
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DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin: < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1 Objekti i késaj marreveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té mini-konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike gé jané palé e késaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat gé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marréveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferté”
kurdo qé paraqitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo gé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit t€ mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencés

4.1 Procesi i mini- konkursit do té kryhet me té gjithe operatorét ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré qé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.



4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoheré gé paraqitet nevoja pér puné/mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferte dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:




Shtojca 24
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

=

Lloji i procedurés:

2. Numri i Referencés:

3. Objekti i kontratés

4. Fondi limit

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:
a) ;

b) ;
c)
¢
d) ;
dh) ;

Etj.

6. Informacione shtesé



Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi _
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PREZANTIMI | PROJEKTIT

Zgjerimi i lidhjeve ndermjet shteteve apo qyteteve ne ane te transportit ajror &shté thelbi i mirgenies
rajonale, rritjes ekonomike dhe uljes sé varférisé. Distanca fizike midis sheteve apo qyteteve éshté
njé nga pércaktuesit kryesoré té integrimit. Lidhshméria e miré mund té zvogélojé kostot e prodhimit
dhe té rrisé besueshmériné e zinxhirit té furnizimit. Si e tillé, lidhja adekuate do té materializohej né
mundési mé té médha pér njé rritje dinamike té njé rajoni.. Lidhja ajrore mund té konsiderohet si
pérbérési kryesor pér té cuar mé tej potencialin ekonomik té njé vendi, pasi rezulton né investime
shtesé biznesi dhe kapital njerézor. Pér mé tepér, lidhja e zhvilluar ajrore ¢on né njé shtim té dukshém
né turizém, i cili éshté i njé réndésie té vecanté pér géndrueshmériné ekonomike.

Tregjet e vendeve te zhvilluara kané arritur njé status té tregjeve té aviacionit té ngopur. Keto vende
(p.sh., Amerika e Veriut dhe Evropa) kané pérjetuar njé rritje relativisht té ngadalté né krahasim me
tregjet né zhvillim, té cilat kané pérjetuar njé rritje mé té forté. Né ményré ekskluzive, vendet e EQL-
sé po ecin me shpejtési ne drejtim te standarteve té Evropés Peréndimore dhe parashikimet jane
optimiste né té gjithé rajonin. Gjaté 2015-2025, Shqipéria, Serbia dhe Sllovenia pritet té pérjetojné
disa nga normat mé té larta té rritjes né rajon. Cfaré éshté mé domethénése, ndikimi i LCC-ve (Low
Cost Carrier) né tregun e EQL ka gené thelbésor, i cili po ¢on njé rritje anormale pérmes futjes sé
tarifave konkurruese té fluturimit. Pér mé tepér, éshté parashikuar né ményré té vendosur gé kjo
prirje té vazhdojé.

Né Prill 2016, Qeveria Shqgiptare dhe Aeroporti Ndérkombétar i Tiranés (T1A) nénshkruan njé
marréveshje kryesore, duke hequr té drejtat e ekskluzivitetit té TIA né fluturimet ndérkombétare,
duke shénuar njé hap té madh drejt zhvillimit té transportit ajror né Shqipéri dhe liberalizimit té
fluturimeve ndérkombétare. Pas negociatave intensive midis dy paléve, ky ndryshim né
marréveshjen e koncesionit, ka mundésuar mundésiné e zhvillimit té aeroporteve ndérkombétare
shtesé né vend.

Zhvillimi i njé aeroporti né jug té Shqipérisé éshté debatuar pér shumé vite. Vlora ka gené gjithmoné
kandate si njé nga vendet kryesore. Arsyeja ge géndron nén kété preferencé éshté se:

I. Vlora éshté ngulitur né gendrat mé té populluara né Shqipéri. Brenda 2 orésh udhétimi, shumica e
popullsisé shqiptare do té shérbehet nga njé aeroport i ri.

ii. Fugia blerése e individéve né pjesén jugore té Shqipérisé éshté mé e larté se pjesét e mbetura té
vendit, pérvec Tiranés. Megjithaté mé domethénése, shkalla e rritjes s&€ GDP-sé pér frymé pér Fierin
dhe Vlorén éshté mbi mesataren e vendit dhe hendeku pritet té zgjerohet né njé afat té gjateé.

iii. Shqipéria ka pérjetuar njé rritje té jashtézakonshme né turizmin ndérkombétar. Né vecanti,
gendra e gravitetit té térhegjes sé turizmit né té gjithé Shqipériné éshté né drejtim té juglindjes sé
vendit.

Né kéto rrethana, Vlora mund té konsiderohet si rajoni mé i pérshtatshém pér zhvillimin e aeroportit
té ri né Shqipéri pér shkak té zonés sé tij mé té gjeré bregdetare, bazés mé té madhe ekonomike dhe
intensitetit mé té larté té turizmit né krahasim me prefekturat e mbetura né Shqipéri.

Albcontrol si ofrues i Shérbimit Shqiptar té Navigimit Ajrori eshte ngarkuar detyra per té ndermarre
veprime te nevojshme, te pérshtatshme, e ne kohé, né ményré gé te siguroje infrastrukturen fizike,
teknologjike dhe navigacionale per te siguruar sherbimine kontrollit te Trafikut Ajror ne Aeroportin
Nderkombetar te Vlores (VIA).
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Zona ku do te ndertohet Aeroporti eshte nje toke ne pronesi shteterore, ku ne nje pjese te cektuar te
saj do te ndertohet Kulla e Kontrollit te Trafikut Ajror. Albcontrol nepermjet aktiviteteve te

meposhtme:

1. Pergatitjen, rishikimin dhe dorezimin e konceptit te kulles ge do te ndertohet ne VIA

2. Kerkesat teknike te detajuara per ndertimin e Kulles ge do te ndertohet ne VIA

3. Master Planin e zhvillimit navigacional te Aeroportit te Vlores si dhe studimin e feasibilitetit
per sherbimet navigacionale ge do te kryhen ne kete aeroport

Kerkon te siguroje ge operimet te jene gati ne Kohen e percaktuar. Sherbimet navigacionale te
ofrohen ne nje infrastructure ndertimore dhe teknologjike te sigurte, fleksibel, te disponueshme, te
aksesueshme ne perputhje me standartet e ICAO, Komisionit Europian, Eurocontrol dhe
legjislacionit shqgiptar ne fuqi.

KERKESAT PER PROJEKT CONCEPTIN E KULLES SE KONTROLLIT TE TRAFIKUT
AJROR NE VIA

REQ PERSHKRIMI | KERKESAVE
REQ 01 Kontraktori duhet te beje nje inspektim ne vend ne Akernia dhe me pas nje
CD workshop me stafin e Albcontrol ne menyre ge te pergatise nje projekt-koncept
per Kullen e Aeroportit Nderkombetar te Vlores (VIA TWR)
REQ 02 VIA TWR duhet te permbushe kerkesat operacionale dhe funksionale sipas
CD stadardeve te ICAQO, Europiane dhe te Eurocontrol
REQ 03 VIA TWR dhe zona e lidhur me te duhet te jete nje ndertim i pavaruar (nuk
CD eshte pjese e ndertesave te Aeroportit)
REQ 04 Lartesia e VIA TWR duhet te jete e tille ge te lejoje Kontrolloret e Trafikut
CD Ajror te shohin pa pengesa ose te perdorin mjete te tjera per:
1. Te dy fundet e runway
2. Apron
3. Taxiways
4. Zonen brenda rrethimit (airside)
REQ 05 Kontraktori duhet te vendose hapesiren e duhur per te akomoduar
CD 1. Nevojat operacionale
2. Nevojat funksionale
3. Nevojat ne te ardhmen
REQ 06 Kontraktori duhet te zhvilloje nje projekt-koncept ku nevojat funksionale dhe
CD operacionale te jene te balancuara me interesin financiar
REQ 07 Projekt-koncepti duhet te zhvilloeje nje nivel makro te detajeve
REQ 08 Kontraktori duhet te koordinoje aktivitetet per gjenerimin e dokumentave per
CD projekt-konceptin
REQ 09 Kontraktori duhet te identifikoje vendin e mundshem dhe te zhvilloje nje opsion
CD per planin e vendit per VIA TWR dhe objekteve mbeshtetese
REQ 10 Kontraktori duhet te konsideroje ne kete faze fleksibilitetin dhe adaptueshmerine e
CD ndertesen per mbeshtetur teknologjine ge do te instalohet, operohet e mirembahet




4
,‘ly control

NAVIGATION SERVICES OF

www.albcontrol.al

REQ 11 Projekt-koncepti duhet te siguroje nje hapesire per rritje afatmesme dhe
CD fleksibilitet ne hapesire dhe infrastructure
REQ 12 Dokumenti i projekt-konceptit duhet te maksimizoje mundesine e zgjerimit te
CD nderteses dhe zones
REQ 13 Ne menyre ge te zhvilloje bazat e projektit, kontraktori duhet te siguroje nje
CD pershkrim treques te sistemeve te ndertimit dhe pergasjen e projektit
REQ 14 Projekt-koncepti duhet te siguroje funksionalitet dhe objekt efficient operacional
REQ 15 Projekt-koncepti duhet te ndjeke standarded Europiane per objekte
[al R}
REQ 16 Dokumentet e Projekt-konceptit duhet te zhvillojne nje nivel makro te planit te
CD projektit, perfshire projektimin, prokurimin dhe ndertimin
REQ 17 Dokumentet e projekt-konceptit duhet te sigurojne nje rradhe te madhesise se
CD kostos se ndertimit per objektin e propozuar
REQ 18 Dokumentet e Projekt-konceptit duhet te adresojne nevojat e fushave te meposhtme:
CD 1. Operimet TWR (Tower cub)

2. Zyrat

3. Mbeshtetje/Mirembajtje

4. Berthama e nderteses

5. Godina e hyrjes (Gatehouse)

6. Impiant

7. Parkimi
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REQ 19 Nje forme konceptuale me blloge duhet te perdoret per te percaktuar layout
CD te mundshem te VIA TWR

REQ 20 Seksioni i dokumentit te projekt-konceptit duhet te siguroje arkitekture narrative
REQ 21 Seksioni i dokumentit te projekt-konceptit duhet te siguroje ekspozim per VIA
CD TWR te propozuar

REQ 22 Bazat e projektit duhet te perfshijne:

CD 1. Vendin (Site)

1.1 Vendndodhjen

1.2 Sigurine

1.3 Permasat dhe konfigurimin e vendit (Site)
1.4 Sherbimet ndihmese

1.5 Studime shtese ge duhen bere ne nje faze te mepasshme

Arkitektura
2.1 Strukturale
2.2 Themelet

2.3 Superstruktura (TWR dhe ndertesa gendrore mbeshtetese)

Mekanika

3.1 HVAC dhe kontrolli i tyre

3.2 Hidraulike

3.3 Hidraulike dhe mbrojtja nga zjarri
3.4 Alarm zjarri

Electrike

4.1 Sistemi i shperndarjes se Energjise
4.2 Sistemi i gjenerimit te Energjise
4.3 Sistemi Baze i Energjise

4.4 Sistemi Kritik i Energjise

4.5 Sistemi i tokezimit dhe mbrojtjes nga rrufete
4.6 Shtremberimi harmonik

4.7 Ndricimi i brendshem

4.8 Ndricimi i jashtem/vendndodhje
4.9 Studimi i Koordinimit Elektrik

5. Telekomunikacioni
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KERKESAT PER PROJEKTIN E DETAJUAR TE KULLES SE KONTROLLITTE
TRAFIKUT AJROR NE AEROPORTIN NDERKOMBETAR TE VLORES (VIA)

1.1 Qéllimi

A&l (Arkitekté dhe Inxhinieré) do té pérfundojé studimet e nevojshme para-projektimit dhe raportet
e nevojshme pér té mbéshtetur planet e tyre paraprake. Rezultatet e planeve té tyre paraprake do té
jené baza pér krijimin e projektit té detajuar, udhézimet dhe dokumentacionin inxhinierik né
pérputhje me kété Deklaraté té Punés (DTP). A&I do té ofrojé dhe prezantojé né njé faza gasje
skematikén mekanike dhe elektrike, modelimin e detajuar, hartimin e ndértimeve dhe paketat e
informacionit mbéshtetés té nevojshém pér té drejtuar ndértimin e ndértesés sé re té Kullés VIA.

2.0 DOKUMENTET E ZBATUESHME

Dokumentet e méposhtme do té zbatohen.

Nr. Artikullit Pérshkrim

1 Shtojca A: “Projektimi Konceptual Paraprak dhe Paketa paraprake
e programit, (Do té jeté né dispozicion si sa mé shpejt gé té
pérfundojé)

2 Shtojca B- " VIA TWR e RE"

3 Sic éshté e zbatueshme, Kodet mé té fundit té Ndértimit Shqiptar,

Evropian, Sh.B.A dhe Ndérkombétar, pérfshiré Referencat,
Standardet dhe Kérkesat pérkatése. Versioni né kohén e dhénies sé
nénkontraktit do té zbatohet.

3.0 KERKESAT TEKNIKE

3.1 Kérkesat e projektimit

A & | do té sigurojé shérbimet profesionale té& nevojshme pér krijimin e njé Projekti te Detajuar
Pérfundimtar, vizatimeve té punés, dokumentacionit inxhinierik dhe paketé informacioni té
nevojshme pér ndértimin e Kullés sé re VIA. Puna pér krijimin e kantierit do té pérfshijé por nuk
kufizohet vetém né anketat e pronave; studime dhe raporte mjedisore dhe gjeoteknike; Krijimi i
kantierit; punimet tokésore, instalimi i akomodimeve té pérkohshme né ndértim, rrethimi i
pérkohshém 1 sigurisé me hyrje té kufizuar; rrugé hyrése e pérkohshme, parkim dhe shtigje;
disponueshméria dhe lidhja me shérbimet publike; té drejtén e identifikimit t€ ményrave,
lehtésimeve, mbeshtetjes dhe komoditeteve; dhe ¢do temé tjetér e réndésishme qé duhet té pérfshihet
né vlerésim. Mundésia pér t'i béré ballé ngjarjeve sizmike té identifikuara pér zonén e Akernia do
té pérfshihet né projekt.

A & | do té pérfshijé pérfshirjen e shérbimeve profesionale si¢ jané inxhinierét civilé, strukturoré,
mekaniké, elektriké dhe ndértimoré; preventivuesve; planifikuesit; programuesve; dhe té tjera té
nevojshme pér té zbatuar pérpjekjen pér pranimin e ndértimit. A & | do t'i sigurojé Albcontrolit
emrat e ¢do furnizuesit gé jané duke u pérdorur me pérshkrimin e shérbimeve gé ata ofrojné.

3.2 Divizioni i Punéve
Zhvillimi i Detajuar i Projektit do té planifikohet né pesé (5) fazat vijuese:

» Faza 1 - Bazuar né Shtojcén A, A & | do té zhvillojé njé program pérfundimtar té projektimit
konceptual dhe ndértimit né pérputhje me shtojcén B dhe do té keté njé faturé té kostove.
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A & | do té propozojé zgjidhje té mundeshme pér shérbimet paisjeve té M&E (Mekanike dhe
Elektrike); secila zgjidhje pérfshin njé kosto té percaktuar. Kjo fazé do té pérfshijé shpérndarjen e
njé modeli té kostove dhe te ardhurave totale pér ndértimin e ndértesés. Ky model i kostos do té
perditesohet né ¢do fazé pasuese.

* Faza 2 - 35% Projekti i Detajuar, skematika e sistemeve M&E té pranuar me kosto té vlerésuar té
ndértimit, rishikimi i programit te ndértimit dhe listes se materialeve; rishikimin, nénshkrimin dhe
lejimin e aktiviteteve. Do té sigurohet njé model i pérditésuar i kostove dhe té ardhurave totale té
godinés.

* Phase 3 - 75% Pérfundimi i projektimit, detajet e zbatimit té sistemeve M&E me koston e vlerésuar
té rishikuar t& ndértimit; drafti pérfundimtar pér rishikim programi te ndértimit dhe listes se
materialeve. Do té sigurohet njé model i pérditésuar i kostove dhe té ardhurave totale té godinés.

* Faza 4 - 100% Projekti i Detajuar; Paketat e Informacionit; dokumentacioni udhézues me koston
e vlerésuar té rishikuar té ndértimit dhe projekt-ligjin e kushtuar té nevojshme pér tenderin pér
ndértim. Do té sigurohet njé model i pérditésuar i kostove dhe té ardhurave totale té godinés.

» Faza 5 — Paketa Perfundimtare e Dokumentacionit té Ndértimit. Do té sigurohet njé model i
pérditésuar i kostove dhe té ardhurave totale té godinés.

3.3 Dokumentacioni / Vizatimet

A & | do té prodhojé té gjitha vizatimet dhe paketat e informacionit té nevojshme pér té pérfunduar
projektin. Té gjitha vizatimet duhet té vizatohen né shkallé dhe té lexueshme. Pasi té jeté dakorduar
njé bazé fillestare e projektimit, i gjithé dokumentacioni do té vendoset nén Kontrollin e
konfigurimit. Pér té siguruar aftésiné pér té ndértuar Kullén e re VIA, nomenklatura dhe dimensionet
duhet té jené né pérputhje me praktikat arkitekturore dhe inxhinierike evropiane, amerikane dhe
shqiptare. Projekti Konceptual Final, dokumentacioni mbéshtetés dhe prezantimet do té jené né
gjuhén angleze. Vizatimet dhe dokumentacioni i detajuar i projektimit duhet té jené né gjuhén
angleze. Vizatimet, specifikimet, udhézimet dhe dokumentet e tjera té pérdorura né ndértim do té
jené né Shqip. Nése nuk éshté cekur ndryshe, té gjitha dimensionet duhet té jené né sistemin metrik.

3.3.1 Vizatimet

A & | do té prodhojé dhe pérparojé modelin e detajuar, paketat e informacionit, udhézimet dhe
specifikimet e nevojshme pér tenderin pér ndértim dhe mé pas té ndértojé Kullén e re VIA. Cilésia
e dokumentacionit duhet té jeté e standardeve mé té larta. Kur standardet shqiptare nuk jané té
disponueshme, Bashkimi Evropian, Ndérkombétare ose Sh.B. A do té miratohet. Vizatimet pér
objektin duhet té gjenerohen né kompjuter né njé madhési té pranueshme pér rishikim, shénim té
komenteve, shénimin dhe ndértimin. Té gjithé skedarét gé pérmbajné vizatime duhet té jené né
pérputhje me programin AutoCAD (DWG) ose MicroStation (DGN). Té gjitha specifikimet,
udhézimet dhe dokumentacioni i shkruar duhet té jené né formatin CSI dhe té jené né pérputhje me
Microsoft Office.

Dokumentacioni do t'i dorézohet Albcontrol né CD-ROM dhe kopje fizike. Vizatimet, sondazhet,
standardet, udhézimet dhe dokumentet e tjera t¢ CAD do té dorézohen né skedaré gé mund té
lexohen né formatin AutoCAD ose MicroStation. Materiali i prezantimit do té jeté né pérputhje me
Microsoft Office. Grafikét duhet té jené me ngjyra. Ngjyrat né paragitje duhet té pérputhen me ato
té propozuara pér objektin e ri. Kopjet do té dorézohen né pérputhje me Shtojcén "C".

3.4 Lehtesirat dhe Kérkesat e Kantierit
3.4.1 Shérbimet Publike
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A & | do té& marré nga Autoriteti i Aeroportit dhe agjensité lokale informacionin e méposhtém:
Informacioni i dhéné nga Ofruesi i Shérbimit Publik gé tregon vendndodhjen e energjisé ekzistuese
dhe té planifikuar, linjat e telefonit, ujit dhe kanalizimeve mé té aférta né sit do té identifikohen. A
& 1 do té verifikojé vendndodhjen dhe do té koordinojé drejtimin e shérbimeve me kompaniné lokale
té shérbimeve.

Lidhjet me shérbimet komunale koordinohen me Autoritetin e Aeroportit. Planet pér t'u lidhur me
shérbimet publike do té merren vesh nga Albcontrol.

3.4.2 Projekti i Kantierit

A & | do té jeté pérgjegjése pér pérfshirjen e informacionit vijues né hartimin e tyre. Projekti i
kantierit, si minimum, do té pérfshijé:

a) Planet dhe profilet e shérbimeve

b) Parkimi si¢ tregohet né Konceptin Preliminar.

c) Trotuare.

d) Peizazhit me mirémbajtje té ulét nése aplikohet (té jeté né pérputhje me florén lokale

specie.)

e) Konturimi i tokés si¢ kérkohet.

) Ndrigimi i sitit (pér té siguruar siguri dhe té jeté né pérputhje me ndrigcimin ekzistues té aeroportit.)
g) Sistemi i ujitjes pér tokat pérreth, si¢ éshté e pérshtatshme.

h) Hidrantét e zjarrit.

i) Planet e sedimentimit dhe kontrollit té erozionit.

J) Skermé sigurie rrethuese (né pérputhje me estetikén e aeroportit dhe si¢ pérshkruhet

mé poshté.)

k) Skermé sigurie rrethuese, mbikéqyrije, hyrje né porté dhe godina e hyrjes(gatehouse)

3.4.3 Kérkesat Kulla

A & | do té zgjerojé detajet nga Shtojca A dhe do ti pérputhet me kérkesat e identifikuara né Shtojcén
B, Dokumenti i Ri i Kérkesave pér Ndértimin e Kullés VIA. Kuptohet gé zbatimi i kérkesave té
lehtésirave té listuara né Shtojcat ose gjetké né kété DTP do té pranohet nga Albcontrol. Projekti
Konceptual bazohet né kérkesat informative té mbledhura gjaté njé Seance Programimi té lehtésuar
nga ata me personelin teknik, operacional dhe menaxherial té Albcontrol. Ndértesa VIATower
pérfshin fushat e méposhtme.

* Kulla

 Zona e impianteve

e Z0ONna e zyrave

* Zona e jashtme

3.4.3.1 Zona e operacioneve

Zonat e Kullés dhe impiantit do té jené té projektuara pér té mbéshtetur misionin kritik té ofrimit té
shérbimeve té sigurta dhe té besueshme té Trafikut Ajror. Asnjé kompromis né performancén e
shérbimeve thelbésore t&é M&E dhe géndrueshmérisé sé strukturés sé ndértesés nuk do té degradojé
kérkesat e besueshmérisé dhe disponueshmérisé sé sistemeve ose operacioneve ATM / CNS.
Shérbimet e M&E dhe pélhura e ndértimit do té mbéshtesin kérkesén e disponueshmérisé sé
ndértesés prej 0.999986516.

Disponueshméria, besueshméria dhe kérkesat e sigurisé sé sistemeve dhe operacioneve té ATM /
CNS. Niveli i paré i ndértesés do té jeté mbi rrafshinén e pérmbytjes sé hidrologjisé sé aeroportit.
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Metodologjia pér zbatimin e Shtojcés B” HVAC, fugia dhe ndrigcimi brenda zonés sé operacioneve
do t& merren vesh deri né fund té fazés 2.

Shtojca A do té japé informacionin pér nivelet qé do té pérfshihen né VIA TWR e Re. Niveli i tokés
do té jeté dhoma e Pajisjeve qé pérmban pajisje ATC/ CNS jo té drejtuar, demarkacionin e ndérfages
sé jashtme, kontrollin e sistemeve, trajnimin dhe mirémbajtjen. Pajisjet ATM / CNS pa kontroll,
kontrolli dhe trajnimi i sistemeve do té vendosen né njé dysheme té ngritur kompjuteri. Vlerésimi i
ngarkesés né katin e ngritur do té jeté 57 kg pér minimumin 600 mm katroré. Zona e dhomés sé
Pajisjeve éshté si¢ vérehet né Shtojcén A.

Pér lehtésiné e kabllove dhe shérbimit, salla e Operacioneve do té jeté né nivelin X mbi dhomén e
Pajisjeve. Salla e Operacioneve dhe kabina e Kulles do té pérmbajé stacionet e punés ATC té
vendosura né njé dysheme té ngritur me gilim. Vlerésimi i ngarkesés né dyshemené e ngritur me
gilim do té jeté xxx (Pér té pércaktuar) kilogramé pér metér katror mé shumé. Tapetet né té gjitha
zonat e okupuara duhet té jené té njé lloji anti-statik. Formimi i skajit té tapeteve duhet té sigurohet
né té gjitha skajet e tyre. Ndarja e kabllove té energjisé, sinjalit dhe komunikimit nga Pajisjet né
Operacione do té jeté né kanalina té vendosura poshté kateve té ngritura dhe vijon pérgjaté mureve,
kolonave dhe pérmes zjarrit té ndaluar té zjarrit t€ vendosur népér pllakén gé ndan té dy nivelet.
Zona pér dhomén e Operacioneve éshté shénuar né Shtojcén A. Do té pérdoren materiale akustike
me koeficienté absorbues té zérit té larté. Kur nivelet plotésisht funksionale té zhurmés brenda
dhomeés sé operacionit dhe zonave té kabinave té kullave nuk duhet té jené mé té médha se 65 dbA.
Pér té lejuar kalimin e pajisjeve elektronike dyert duhet té jené minimumi 2,18 m (7 ft 2 in) i larté
dhe 91 cm (36 in) i gjeré. Dyert e dhomave té pajisjeve mbyllen automatikisht. Dyert né dhomén e
operacioneve dhe kabina e kullave duhet té monitorohen dhe sigurohen nga njé sistem i
automatizuar i sigurisé. Nivelet e emetimeve té rrezatuara brenda zonés sé Operacioneve duhet té
jené mé pak se 10 volt pér metér katror

3.43.2 Kulla

Lartésia e boshtit té Kullés éshté si¢ vérehet né Shtojcén A. Kabina e kullés do té jeté né formé
rrethore ose tetékéndéshe. Njé kabiné e parafabrikuar e kulles do té vlerésohet dhe ¢gmohet si opsion.
Opsioni do té pérfshijé cmimet pér njé zoné operative me metér katror XX dhe Y. Qasja né kabinén
e Kullés do té jeté hapa dhe njé ngrités elektrik opsional gé ndalon njé nivel nén kabinén e kullés.
Ashensori do té propozohet si njé mundési me kosto. Kapaciteti i ngarkesés sé ngritésit elektrik nuk
duhet té jeté mé pak se 540 kg (1.200 Ibs). Shpejtésia e ashensorit duhet té jeté minimumi prej 0.76
m /s (150 ft / min). Dyert e ashensorit jané té llojit me rréshqitje dhe sigurojné té paktén njé gjerési
prej 0.9 m me hapje té garté té larté 2.2 m. Dyert e ashensorit nuk duhet té hapen larg shkalléve. Pér
pajisjet ku gjatésia e kabllove éshté kritike, duhet té sigurohet njé zoné njé nivel nén kabinén e
kullés. Mullionet e dritareve né kabinén e kullés sé kontrollit

do té jeté né pérputhje me kérkesat e ngarkesés sé erés, ndérsa né té njéjtén kohé shmang pengesat
vizuale né masén maksimale t€ mundshme. Né masén e mundshme, mullionét duhet té pérdoren pér
gasjen e kabllit té antenés. Do té sigurohet hyrja né ¢ati pérmes njé shkalle pérmes kabinés gé éshté
larg zonés sé operacionit. Projekti i ¢catisé duhet té marré parasysh nevojén pér té minimizuar ujérat
e shiut nga catia gé Iéshon dritaret e kabinés. Qelqi i kabinés sé kullés duhet té jeté i projektuar gé
t'i rezistojé shpejtésive té géndrueshme té erés prej 125 dhe té rritet deri né 150 mph. Dritaret do té
jené me xham té dyfishté. Panelet e brendshme dhe té jashtme duhet té ndahen me njé hapésiré 13
mm (1/2 in) e mbyllur hermetikisht. Ajri i bllokuar dehidrohet nga njé agjent tharjeje. Dehidratimi
garantohet pér njé periudhé té paktén pesé vjet. Njésité nuk kané asnjé shtrembérim optik. Do té
sigurohen hije té rregullueshme transparente. Pér té parandaluar kontaktin e hijeve nga dritaret, ata
do té pajisen me rollers gé jané nén tension té vazhdueshém. Hijet duhet té ndjekin pjerrésiné e
dritareve dhe duhet té pérputhen me madhésiné dhe formén e dritareve té kabinés kur jané né
pozicion térésisht té térhequr. Pér té shmangur reflektimet dhe ndrigimi indirekt i ndrigcimit. Dritat
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duhet té jené té rregullueshme pér gamén e tyre té ploté té zbehjes nga 0 deri né 100% shkélgim.
Pér shkak té paaftésisé sé tyre pér tu rregulluar gjaté gjithé pérdorimit té llambave fluoreshente,
dekurajohen.

3.4.3.3 Zona e Impiantit

Zona e impiantit do t'i kushtohet sistemeve té ndértimit t¢ M&E té nevojshme pér té mbéshtetur
shérbimet thelbésore dhe jo thelbésore té ndértesés. Impianti pérmban pajisje pa personel si pajisje
ndérprerés, gjeneratoré té motorit, UPS, ngrohje hidraulike dhe HVAC. Ndértesat dhe ngarkesat e
sistemeve pér zonén e biméve shénohen né Shtojcén A. Shérbimet thelbésore té ndértimit duhet té
jené té tepérta. Lidhja kritike e energjisé ndaj Sistemeve ATC do té ndahet fizikisht.

3.4.3.4 Zonat e zyrave

Bazuar né seancén e Programimit, zona e zyrés do té shpérndahet midis njé ose mé shumé niveleve.
Zonat e Zyrés, pérfshiré zonat e mbéshtetjes jo-operative, si¢ jané cekur né Shtojcén A.

3.4.3.5 Zona e jashtme

Sipérfagja e pérgjithshme e ndértesave si¢ éshté cekur né Shtojcén A pérfshin hyrjen e portés por jo
zonén e parkimit té propozuar pér automjete XX dhe zonén e léshimit té autobuséve.

3.4.4 Vendndodhja e Zones

Zona e identifikuar pér ndértimin e Kullés sé re VIA éshté aférsisht (shpjegimi gé do té jepet sa mé
shpejt qé kéto informacione té jené né dispozicion) né VIA. Madhésia e zonés sé identifikuar éshté
XXX metra e gjeré, pérgjaté rrugés ndérmjet autostradés lindje / peréndim dhe 123 metra té thellg,
e vendosur né mes té rrugés automobilistike dhe autostradés paralele veri / jug. Sipérfagja e
pérgjithshme éshté aférsisht XXXXX metra katror.

3.4.5 Vlerésimi i kushteve locale

A & | do té identifikojé kushtet lokale g¢ mund té ndikojné né koston e projektit. A & | do té
késhillojé Albcontrol pér situatén aktuale té industrisé sé ndértimit té vendit. Artikuj té tillé si
disponueshméria e njé tregtari dhe punétori té afté; klima e ndértimit, disponueshméria lokale
vargjet e nevojshme pér produktet, materialet dhe aftésité e importuara; metodat dhe pajisjet e
ndértimit, disponueshméria dhe besueshméria e shérbimeve, cilésia dhe siguria dhe metrika té tjera
pérkatése.

3.4.6 Planifikimi dhe Leja e Ndértimit

NA

3.5 Plani i Punés sé Projektit

Shtojca do té pérdoret si bazé dhe do té konsiderohet pjesé e kétij DTP. A & | do té dorézojé njé

Plan pune té Projektit né pérputhje me Shtojcén C. Puna, detyrat dhe dorézimet e identifikuara
brenda késaj SHENJE do té pérfshihen né plan. Plani do té identifikojé rreziget dhe mundésité. Plani
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I Punés sé Projektit do té identifikojé gasjen pér ofrimin e shérbimeve arkitektonike dhe inxhinierike
té projektimit dhe programimit té nevojshme pér té pérfunduar té gjitha fazat e projektimit. Njé
Program i té gjitha aktiviteteve do té pérfshihet sipas Shtojcés C. Do té ofrohet njé orar pér projektin
qé pérfshin si projektin e detajuar ashtu edhe fazat e ndértimit. Programi i hartimit do té pércaktojé
afatin kohor pér katér fazat dhe piketa pér shqyrtimin dhe nénshkrimin e Albcontrol. Orari i
ndértimit té nivelit té larté do té identifikojé aktivitetet e pérgjithshme té ndértimit me afatet kohore
pér pérfundimin e pjesshém, shfrytézimin e dobishém dhe dorézimin e ndértesave. Ndérvarésia
midis aktiviteteve té lidhura shénohet né orar. Data e fillimit té okupimit té Pérfitimit pér instalimin
e sistemeve ATM / CNS do té pércaktohet né orar. Data e synuar pér Dorézimin VIA Tower te Ri
pér Albcontrol pér Tranzicionin Operacional dhe Punimin éshté Shtatori i vitit 2021.

3.6 Kodet e Ndértimit

Kur ekuivalenti teknik ose mé i miré se kodet e ndértimit té Bashkimit Evropian, do té zbatohen
Kodet e Ndértimit Shqiptar. Pérndryshe, rendi i pérparésisé do té jeté Bashkimi Evropian, SH.B.A.,
Kodet Ndértuese Ndérkombétare, botimi xxxx, dhe referencat pérkatése. A&l do té identifikojé
Kodet e Ndértimit, standardet dhe kérkesat gé jané duke u aplikuar né Aktivitetin e Projektimit me
numrat, titujt dhe datat e tyre pérkatése.

3.7 Shérbimet Teknike

A&l do té sigurojé shérbime teknike shtesé gjaté gjithé periudhés sé performancés dhe gjaté fazés
sé ndértimit si¢ kérkohet nga Albcontrol né njé bazé té pérpjekjeve (LOE) (opsionale). A&l do té
sigurojé normat e punés pér ato kategori té personelit té punés gé jané té zbatueshme pér kété
aktivitet A&lI.

4.0 SIGURIMI | CILESISE
4.1 Programi i Sigurimit té Cilésisé

A&l do té mbajé njé program té Sigurimit té Cilésisé dhe do té paragesé njé Plan té Menaxhimit té
Sigurimit té Cilésisé (PMSC) né pérputhje me Shtojcén C. Ai do té pérfshijé procedurat dhe
kontrollet e pérdorura pér té siguruar gé kérkesat e nénkontratés jané duke u pérmbushur. Kérkesat
e inspektimit té pércaktuara posacérisht né kété DTP do té béhen pjesé e sistemit té pérgjithshém té
inspektimit té A&I ose programit té cilésiseé.

E gjithé sigurimi i cilésisé i kryer nga A&I do t'i nénshtrohet rishikimit dhe pranimit nga LMGI
Sigurimit té Cilésisé ose Klienti i tij. Pér shkak té sigurisé dhe natyrés kritike té Shérbimeve,
déshtimi pér té korrigjuar menjéheré mangeésité né kénagésiné e Albcontrol do té jeté shkak pér
pezullimin e pranimit nga Albcontrol deri sa té jeté ndérmarré veprime korrigjuese ose deri sa té
tregohet pérputhja e produktit me kriteret e pércaktuara.

4.2 Pranimi

Pranimi zyrtar i punés pér secilén fazé té projektimit do té sigurohet né njé letér zyrtare té léshuar
nga pérfagésuesi i nénkontratave té Albcontrol. Kjo do té ndodhé pasi Albcontrol té keté rishikuar
dhe pranuar paketén e projektimit né secilin prej rishikimeve fazore. Céshtjet e pazgjidhura ose do
té vonojné pranimin zyrtar ose do té rezultojné né pranimin zyrtar me njé pérjashtim gé do té
pastrohet me pérfundimin e kénagshém té njé plani veprimi té pajtuar reciprokisht.
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5.0 DISPOZITA
A&l do té sigurojé dorézimet né sasité e treguara né Shtojcén C.
5.1 Shqyrtimi i dokumenteve

Albcontrol do té sigurojé komente pér dorézimet brenda dhjeté (10) ditéve té punés nga dorézimi.
Té gjitha komentet do t'i pércillen A&E pér pérfshirje né dokumentet e projektimit.

6.0 MENAXHIMI | PROJEKTIT

A&l do té jeté né pérputhje me veprimtariné e méposhtme né performancén e késaj Nénkontraktimi.
* Siguroje Menaxhimin e Projektit, hartimin, arkitekturén dhe personelin dhe shérbimet e tjera pér
t'iu pérgjigjur plotésisht kérkesave té kesaj DTP

» Mbaj nivele adekuate té personelit

* Planifikoj, administroj dhe kontrolloj dokumentacionin teknik dhe mbéshtetés

* Planifikoj, menaxhoj dhe mbéshtes nevojat e programit té pérgjithshém pérmes Programit
periudha e performancés

 Implementimi i procedurave pér menaxhimin dhe konfigurimin e té dhénave efektive

drejtuesit

« Siguroj raportim adekuat

6.1 Ekipi i Projektit

Ekipi i Projektit A&I do té identifikojé njé udhéheqés té dedikuar té projektit. Drejtuesi i projektit
do té regjistrojé aftésité e nevojshme pér té kryer kété nénkontrakt. A&I do té sigurojé njé Listé
Organizative té pérbéré nga personeli i nevojshém pér kryerjen e Projektit té Punés, sipas Shtojcés
C.

6.2 Mbikéqyrja

Albcontrol rezervon té drejtén pér té kryer menaxhimin e nevojshém, dhe mbikéqyrjen teknike dhe
ndérlidhjen brenda objektit t& A&I pér t'u kryer nga Albcontrol dhe / ose personeli Inxhinierik i cili
prodhoi dokumente konceptimi pér té gjithé periudhén e performancés. Asnjé drejtim nuk duhet té
pranohet nga asnjé personel gé kryen mbikéqyrje.

A&l do té lejojé Albcontrol gasje né personelin teknik pérmes telefonit dhe / ose takimeve né
ményré qé té lejojé informacionin e paré té Albcontrol dhe té kuptuarit e ¢éshtjeve dhe
dokumenteve.

Pavarésisht nga ndonjé dispozité e mésipérme, cdo mbikéqgyrje nga Albcontrol do té kryhet vetém
me géllim té vézhgimit dhe verifikimit nése inspektimi nga A&I i artikujve qé do té furnizohen mé
poshté do té kryhet né pérputhje me kérkesat e zbatueshme té kontrollit té cilésisé; me kusht,
megjithaté, gé njé mbikéqyrje e tillé nuk do té jeté e zbatueshme pér fushén e operimit té pronarit
A&l.

A&l do té njoftohet pesé (5) dité para mbikéqyrjes sé tillé dhe A&I do té keté té drejtén té refuzojé
hyrjen te ndonjé individ pér arsye adekuate pér t'u komunikuar brenda 48 oréve nga njoftimi i tillé.

6.2.1 Roli i kompanisé i cili pérgatiti hartimin e konceptit

Personeli i tyre do té luajé njé rol aktiv gjaté periudhés sé performancés dhe mund té zhvillojé
aktivitetin e méposhtém si¢ kérkohet nga Albcontrol.

* Merrja pjesé né Shqyrtime

» Merrja pjesé né Telekons
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* Siguron veprimtari mbikéqyrése dhe stérvitore né A&I si¢ kérkohet nga Albcontrol
* Ofron asistencé pér projektin ashtu si¢ kérkohet nga Albcontrol

* Béhet pjesémarrés né Rishikimet e Fazés sé Projektimit

* Shqyrton dhe komenton ndérsa projekti pérparon né secilén fazé té projektimit

6.3 Vendbanimi i Personelit

Né rast té planifikimit ose ¢éshtjeve té médha teknike, Albcontrol do té keté té drejté té vendosé
personelin ose personelin e kontraktuar né ambjentet e A&l me marréveshje me A&lI.

6.4 Shqyrtime

Takimet do té mbahen pér té siguruar menaxhimin efektiv té programit dhe zgjidhjen né kohé té
problemeve né té gjithé Nénkontratén. Albcontrol do té sigurojé datén, kohén, vendndodhjen dhe
rendin e dités sé rishikimeve té paktén dhjeté (10) dité pune pérpara takimit. Para secilit takim, A&l
do té sigurojé njé kopje té materialit prezantues, si¢ éshté e zbatueshme né pérputhje me Shtojcén
C. A&l do té sigurojé procesverbal me shkrim té secilit takim, né pérputhje me Shtojcén C.

6.4.1 Shqyrtime té Projektit Teknik

Pas pérfundimit té secilés fazé, do té béhet njé rishikim i projektit. Kéto rishikime té projektit do té
pérgendrohen si né vijim: cilésiné e projektimit, pérfshirjen e mundésive té inxhinierisé sé vlerés,
aftésiné pér té instaluar dhe mirémbajtur sisteme ATM / CNS, pérmbushjen e objektivave
operacional dhe funksionues; mirémbajtja e kostos brenda buxhetit; ndertueshmeria; efektiviteti i
kostos; pajtueshmériné me dokumentet e konceptit dhe pajtueshmériné me kérkesat e ndértimit.
Nése materiali shqyrtues mund té paraqgitet né ményreé té garté dhe koncize, inkurajohet shpérndarja
e mediave me bazé né internet, video dhe telekonferencé. Dokumentet e aplikueshém i paragiten
Albcontrol pér rishikim, koment dhe miratim. A&I do té presé rishikimet dhe té sigurojé pérfshirjen
e shérbimeve té tjera profesionale A&I do té ndihmojé Albcontrol né sigurimin e sqarimit teknik
dhe arsyetimit pér té zgjidhur pyetje dhe komente. Pas pérfundimit té secilés fazé, me shkrim éshté
e nevojshme pranimi nga Albcontrol pérpara hyrjes zyrtare né fazén tjetér.

6.4.1.1 Pjesémarrja né Shqyrtimet e Projektit

Né minimum pritet qé profesionistét e méposhtém té marrin pjesé né vlerésime:

» Menaxher i Programit Albcontrol

» Menaxheri i Kontraktuesit Albcontrol

» Menaxher inxhinierésh nga kompania e cila ka siguruar Dokumentin e Konceptit
» Menaxher i Projektit A&l

o Stafi i ACAA

* Projektues A&l

* Arkitekt A & |

* Profesionisté té tjeré tekniké, si¢ kérkohet

6.4.1.2 Shgyrtimi i procesverbaleve dhe komentet

Pas shpérndarjes sé procesverbalit té shqyrtimit té projektit, A&l duhet té presé komente nga
Albcontrol brenda 10 ditéve té punés. Pér té lehtésuar punén né zhvillim kur bien dakord nga té
gjitha palét, do té jepen komente joformale. Marréveshjet joformale do té dokumentohen né
procesverbalet e shqyrtimit nga A&lI.
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6.4.2 Shqyrtime té Progresit té Programit

A&l do té kryejé Shgyrtime té Progresit ¢cdo dy javé, ose si¢ éshté réné dakord ndryshe Pér té
mbajtur aktual Albcontrol. Ato mund té mbahen me telekon ose né objektin e A&I. Telekonferencat
video mund té béhen si¢ jané réné dakord nga Palét né vend té konferencave personale. Pika
historike e menaxhimit / statusi i prodhimit do té rishikohet né takime dhe do té pérfshijé cdo devijim
né orarin e kérkuar, problemet dhe ¢do ¢éshtje té parashikuar té projektimit. Né ményré té vecanté,
kéto takime pérfshijné aktivitetin e méposhtém né minimum.  Statusi i projektimit

* Performanca e Programit dhe Varianca

* Arritjet

* Plani dhe Pérditésimet e Prodhimit Milestone

* Raportet korrigjuese té veprimit

» Madhor A & |/ Gjendja Kritike

» Statusi i té dhénave

* Rreziget e programit dhe veprimet e zbutjes sé rrezikut

* Shgetésime dhe céshtje

* Rishikim Artikujt e Veprimit

* Vartésité

6.5 Raportimi
6.5.1 Raportimi i statusit

A&l do té sigurojé raporte javore me shkrim té statusit, né pérputhje me Dorézimet e té Dhénave té
Nénkontraktimit Shtojca Raportet e statusit do té dorézohen me posté elektronike né Kontaktin
Thelbésor té Biznesit (KTB). Transmetimet do té jené né Microsoft Word ose mjete té tjera té
pajtueshme né formatin e Nénkontraktuesit ose si¢ éshté réné dakord ndryshe. Té gjitha pikat e
veprimit té hapura gjaté muajit do té regjistrohen né raport dhe gjurmohen né zgjidhje. Raportet
pérfshijné disa nga té dhénat e méposhtme:

* Programi dhe statusi teknik i nénkontratés, pérfshiré mbulimin specifik té zonave me probleme
dhe di dallimet e parashikuara midis pikave té nénkontraktit, orareve ose parametrave teknik té
performancés

* Performanca e programit, pérfshiré identifikimin e drejtuesve kryesoré té varianteve té planifikimit
dhe planet e veprimit pér zgjidhjen e kétyre varianteve

* Arritjet e javés paraardhése

* Arritje té aférta

* Programon ményrat kritike

* Pércaktimi dhe zbatimi i kushteve té punés rreth planeve

* Rreziget e programit, plani i statusit dhe rreziku i zbutjes sé rrezigeve dhe masat lehtésuese pér
céshtje té réndésishme si¢ jané ato gé ndikojné né programin e Programit pér mé shumé se dy (2)
javé

* Statusi i projektimit

* Programi i performancés kundér planeve té A&l

* Céshtje me plane veprimi korrigjuese

* Statusi i té gjitha sendeve té veprimit

» Metriké dhe matje qé mbéshtesin statusin e Programit

* Artikujt e menaxhimit té konfigurimit

6.5.2 Raportimi i Kostos
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A&l do té sigurojé njé raport mujor qé pérfshin identifikimin e detyrave té kryera dhe njé
pérmbledhje e kostove té shogéruara té béra gjaté muajit né pérputhje me Shtojcén C. Metrikat do
té pérfshihen pér té treguar performancén kundrejt buxheteve. Raporti gjithashtu pérfshin faturat e
paragitura pér até muaj dhe kumulative deri mé tani.

7.0 ADMINISTRATA

Informatat administrative dhe kontraktuale dhe faturat do t'i adresohen Albcontrol. Ndryshimet
teknike, dhe administrative, shtesat, fshirjet ose drejtimi gé ndikojné né kété nénkontraté, termat
dhe kushtet, kjo Deklaraté e Punés dhe Shtojcat né fugi nuk jané té viefshme, pérvec¢ nése miratohen
nga Albcontrol.

7.1 Komunikimi

Komunikimet zyrtare né lidhje me performancén kontraktuale do té dorézohen pérmes Menaxherit
té Projektit te Albcontrol.

PK (Pika e Kontaktit) &shté pika teknike e kontaktit A&lI.
Rolet parésore té TPM jané:

* Pérfagésuesi teknik i ndérlidhjes

» Marrja pjesé né Shqyrtimet e Projektimit dhe Statusit

* Vlerésimi teknik i punés né proces

* Zgjidhé céshtje teknike, probleme dhe komente

* Zhvillim i planeve veprimeve korrigjuese

* Kryerja analizés dhe zgjidhjen e problemit

* Analizimi i pajtueshmérisé me kérkesat teknike

* Analizimi vlerés pér pérfitimin e parave
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SHTOJCA A

PAKETA E PROJEKTIMIT KONCEPTUAL

Projekti conceptual, i zhvilluar nga nje kontraktor/nenkontraktor i Albcontrol, perbehet
nga dokumenta, ge ndodhen nje CDROM te vecante dhe jane pjese e kesaj Deklarate
Pune. Kjo do ti jepet ofertuesve sapo te jete gati.

CD ROM quhet: “Ndertesa e re VIATWR”.
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SHTOJCA B

Dokumentacioni i kerkesave per Ndertimin e VIA dhe Kulles
se re
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Rgmt
ID

Deklaratat e Kerkesave

S001

Kompania arkitekturore dhe inxhinierike duhet te dorezoje nje
permbledhje te ndertimit ge tregon kerkesat per ndertimin e ri,
perfshire varesite dhe pritshmerite ge duhen marre parasysh ne
krijimin e Planit te Pergjithshem te Aeroportit (Airport Master
Plan.)

S002

Kompania arkitekturore dhe inxhinierike duhet te dorezoje nje
projekt te pajtueshem per ndertimin e nje kulle te re per VIA, ge
do te vendoset ne nje prone ne pronesi te geverise ne Akernia,
Vlore, Shaiperi.

S003

Nje ndertese e re e kulles se VIA duhet te projektohet dhe
ndertohet nga fillimi pasi nuk ka ekzistuar nje ndertim i till.

S004

NA

S005

Per te menaxhuar programin e ndertimit, kompania
Acrkitekturore dhe Inxhinierikie duhet te zhvilloje Program
te Planit te Menaxhimit, Planit te Cilesise dhe Program
gjitheperfshires

S006

Programi i ndertimit duhet te identifikoje nje program per
shendetin dhe sigurine (health and safety) per personat ge do te
perfshihen ne ndertim

S007

Puna duhet te ekzekutohet sipas ligjeve dhe rregullave shqiptare
te shendetit dhe sigurise.

S008

Teknologji te larta te disponueshme duhen perdorur per
per sherbime ndertimi ge mbeshtesin sistemet
operacionale te ATC

S009

Sherbimet ndertimore duhet te klasifikohen si thelbesore ose jo
thelbesore.

S010

Sherbimet ndertimore duhet te mbeshtesin kerkesat e
disponueshmerise, sigurise dhe mirembajtjes se sistemeve
operacionale te ATC

S011

Sherbimet themelore te ndertimit duhet te jene fizike dhe
operacionale te ndara nga sherbimet ndertimore jo themelore.

S012

Sherbimet themelore te ndertimit duhet te mbeshtesin sistemet
ndertimore operacionale dhe kritikte te ATC ge ndodhen ne
zonen operacionale.

S013

Sherbimet themelore ndertimore duhet te keni
disponueshmeri prej 99.9995%.

S014

Sherbimet themelore ndertimore ge mbeshtesin sistemet
operacionale te ATC duhet te jene redundant-e.




/AL

bcontrol

IR NAVIGATION SERVICES OF ALEANIA

www.albcontrol.al

S015 Koha e Riparimit (Mean Time to Repair - MTTR) nuk duhet te
kaloje 30 minuta

S016 Humbja e sherbimeve thelbesore te ndertimit ne sistemet
operacionale te ATC nuk duhet te jete me e madhe se 30 minuta.

S017 Komunikimi me ze ajer-toke nuk duhet te ndikohet nga humbja e
ndonje sistemi tjeter operacional te ATC.

S018 Humbja e nje sherbimi themelor ndertimi nuk duhet te rezoltoje
ne humbje te settings te software dhe program.

S019 Kulla e re VIA duhet te projektohet dhe ndertohet me gellimin ge
te siguroje ofrim te sigurt te Sherbimeve te Trafikut Ajror per
avionet civil dhe publikun fluturues.

S020 Aksesi ne zonat Operacionale duhet te kufizohet fizikisht per
individed ge kane nevoje te futen

S021 Te gjithe sistemet thelbesor operacionat te ATC duhet te
vendosen ne zonat operacionale.

S022 Funksionet mbeshtetese thelbesore te operacioneve ATC duhet
te vendosen ne zonat operacionale.

S023 Stili i nderteses duhet te jete modern dhe te projektoje nje
imazh ge perfageson kulturen dhe aviacionin shqiptar.

S024 Ndertesa duhet te kete hapesire te mjaftueshme reserve per te
akomoduar 25% rritje sistemesh, tranzicion dhe zevendesim per
te pakten 20 vjet pa pasur nevoje te zgjerohen strukturat.

S025 Ndertesa duhet te kete nje jetegjates prej 50 vjetesh.

S026 Ndertesa duhet te siguroje nje klime ge krijon nje ambjen te
rehatshem pune.

S027 Ndertesa duhet te jete ne Aeroportin Nderkombetar te
Vlores (VIA), Akernia, Shqiperi.

S028 NA

S029 Per kontrollin e tokes dhe levizjet ne ajer kulla duhet te permbushe
kerksat ICAQ.

S030 Ambjentet e nderteses duhet te projektohen per te

permbushur nevojat funksionale te Kontrolloreve te

Trafikut Ajror, Inxhiniereve, Teknikeve, Menaxhereve dhe
Ctafit
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S031 Pervec rojeve te sigurise, aksesi ne ndertese duhet te
monitorohet, regjistrohet dhe kontrollohet nga nje system
sigurie automatik.

S032 Dhoma e operimeve duhet te jete nje zone e madhe e
hapur pa kollona ose pengesa te tjera.

S033 Kabina e kules duhet te jete nje ambjent i hapur i integruar me
pjesen tjeter te nderteses.

S034 Shikueshmeria nga kabina e kulles duhet te permbushe
udhezimet e ICAO

S035 Shikueshmeria e kontrolloreve per levizjet ne toke, nisjet
dhe mberritjet e avioneve nuk duhet te jete e dobet

S036 Dubhet te sigurohet nje ambjent trajnimi i dedikuar

S037 Sistemet e operimit te ATC duhet te jene ne ambjentet
e operimit dhe dhomes se pajisjeve.

S038 Dhoma e pajisjeve duhet te ndahet midis kulles dhe
sistemeve operacione te ATC.

S039 Lidhja fizike e sherbimeve themelore te impiantit dhe
kabllimeve ne dhomen e operimeve dhe zonat mbeshtetese
duhet te jete sa me direkte te jete e mundur.

S040 Kontrolli i sistemeve duhet te shikueshmeri dhe akses ne
dhomen e pajisjeve.

S041 Dhomat e pergatitjes se te dhenave, regjistrimit dhe rishikimit,
inxhinierike, magazinimit dhe riparimit dhe mirembajtjes
duhet te kene akses se paster ne ambjentet operacionale dhe

S042 Zonat e zyrave dhe administrative duhet te ndahen fizikisht nga
ambjentet operacionale te ATC.

S043 Brenda ambjenteve operacionale duhet te sigurohet ambjent
per pushimi dhe clodhje per Kontrolloret e Trafikut Ajror,
inxhinieret dhe tekniket.

S044 Ambjentet e tualeteve duhet te permbajne pajisje te cilesise se
larta

S045 Dushemete dhe pjesa e ulet e mureve duhet te jete me pllaka.

S046 Dyshemete duhet te kene pileta.

S047 Perdorimi i catise se sheshte duhet te menjanohet.

S048 Mbi dhomen e operimeve dhe kabines se kulles duhet te
sigurohet nje pjese rigide per montimin e sateliteve ajror dhe
milsrovialo
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S049 Dhoma impiantesh te ndara fizikisht duhet te sigurojne
sherbime ndertimi themelore dhe reserve per sistemet
ndertimore operacionale te ATC dhe kritike.

S050 Aksesi ne pajisjet e montuara ne cati duhet te jete nga
brenda godines.

S051 Shkallet e brendshme duhet te kene parmak sigurie.

S052 Per te mbeshtetur misionin operacional, fasadat e
brendshme dhe te jashtme te godines duhet te jene te
gendrushme, te sigurta dhe estetikisht te kendshme.

S053 Perdorimi i materialeve toksike dhe ge marrin flake duhet te jete i
ndaluar.

S054 Fasadat e mureve dhe cative duhet te kene dizajn
tradicional dhe duhet te sigurojne nje siperfage te
mundshme per projektimin e imazheve te kultures

S055 Dyert dhe dritaret duhet te jene te gendrueshme dhe te
cilesise se larte. Dritaret ne katin e pare duhet te jene te
siguruara.

S056 Muret dhe tavanet duhet te jene te lemuara.

S057 Dyert, muret dhe tavanet duhet te kene vleresim zjarri prej 2
arach

S058 Tavani dhe ndricimi ne dhomen e operimeve duhet te
mbeshtese operimet.

S059 Zgjedhja e veshjeve dhe fasadave te godines duhet te
kontribuoje ne uljen e zhurmave

S060 Rruget, pakrimet dhe trotuaret duhet te kene nje baze
te kompaktesuar e te durueshme dhe te shtruar siper.

S061 Duhet sigurohet hapesire parkimi e shtruar dhe vizuar per
pesedhjet e pese (55) staf ACAA/Albcontrol dhe vizitore

S062 Buze trotuari dhe kanale shkaruese duhet te sigurohen
midis parkimit, rrugeve dhe zonave te mbjellura.

S063 Godina duhet te projektohet ge te parandaloje shembje
progressive per shkak te demtimeve strukturore te ndonje pjese
te godines.

S064 Nje system elektrodash tokezimi me rezistence te ulet sa

praktika por jo me te madhe se 10 ohms duhet te siguroje nje
rruge me rezistencce te ulet ne rruge per tokezim per shkarkimet
e rrufece, tokezimin e pajisjeve, rryma difektoze energjia,
mbrojtje te madhe dhe te perkohshme.
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S065 Dyshemete duhet te jene te afta te suportojne pajisjet e
instaluara dhe personelin.

S066 Mbulimi i dyshemese duhet te jete i durueshem dhe te
siguroje veti kunder zjarrit anti-statike dhe anti-toksike.

S067 Dyshemete brenda ambjenteve te operimeve ATC dhe
administrative duhet te jene me tapet.

S068 Dyshemete Brenda ambjenteve te operimeve ATC duhet te
jene te tipit Shkarkim Elektro-Statik me rezistence tokezimi
me pak se 0.5 mega ohms.

S069 Gradimi duhet te parandaloje pellgjet dhe ujin ge te futet ne
godine.

S070 Bimet dhe bari i themeleve duhet te jete i durueshem, me rritje
te ulet dhe i menaxhueshem.

S071 Hulumtime dhe raporte ne fushe duhet te behen dhe
perpilohen nga nje kompani inxhinierike profesionale.

S072 Studime gjeologjike, dheu dhe ambjentale duhet te behen per
te vendosur pershtatshmerin per ndertimin e godines.

S073 Efektet e njohura te aktiviteteve sizmike dhe
permbytjet duhet te merren paraysh ne projektin e
noavtinnit

S074 Ngritja dhe menyra e drenazhimit te nderteses duhet te marre
paraysh historine e permbytjeve ne zone.

S075 Detajet e studimit duhet te dorezohen si raporte te firmosura
nga nje inxhinier profesionist i regjistruar.

S076 Godina duhet te siguroje kushtet ambentale te nevojshme per
konfortin e personesit dhe miregenien e pajisjeve.

S077 Per konfortin e personelit, temperature nominale e dhomes
Brenda ambjenteve te ndryshme te godines duhet te kete nje
rang te kontrollueshem midis 20 dhe 26 grade C.

S078 Lageshtia relative brenda ambjenteve te ndryshme te nderteses
duhet te jete e kontrollueshme midis 40 - 60%.

S079 Qarkullimi i ajrit ne zonat e personeslit nuk duhet te jete me i
madh se 0.1m/s.

S080 Nivelet e zhurmes perfshire pajisjet dhe zhurmat
rastesore nga avionet nuk duhet te jete me shume se

S081 Per te parandaluar reflektim ne monitored e kompjuterave,
ndricimi duhet te jete i shperndare.
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S082 Per te mbrojtur sistemet operacionale te ATC brenda zones
operacionale, nje temperature me e madhe se 33 grade C
dhe lageshti relative me e madhe se 90% per me shume se 30
minuta duhet te jete arsye per te marre masa emergjence.

S083 Projektimi i sherbimeve elektrike duhet te jete ne perputhje me
ligjet shqiptare, kodet dhe standarded elektrike. Shif
Deklarata e Punes (SOW) Seksioni 3.6, Kodet e Ndertimit,
per precedence e kodeve

S084 Sigurimi i energjise thelbesore per zonat e operimit duhet
te suportoje kerkesat e ceshtjeve te sigurise dhe
disponueshmerin e sistemeve ATC.

S085 Transferimi i energjise ne sistemet operacional ATC nuk
duhet te kaloje 10msec.

S086 Humbja e energjise ne nje kompjuter nuk duhet te rezultoje
me humbjen e te gjithe kompjuterave.

S087 Emertimi per komponentet themelor dhe jo themelor te
energjise duhet te jene sipas Kodit Kombetar Elektrik. Shif
SOW Sektioni 3.6, Kodet e Ndertimit, per precedence e

leadavio

S088 Energjia themelore me ushgim redundant duhet te sigurohet
nga Burime te ndara ne sistemet operacionale ATC.

S089 Energjia jo themelore duhet te jete e ndare nga energjia

thoamaolara

S090 Humbja e energjise jo themelore nuk duhet te shkaktoje
humbjen e energjise themlore.

S091 Energjia jo themelore nuk duhet te perdoret per sistemet
operacionale te ATC.

S092 Dy burime te ndara te Burimeve te Jashtme Elektrike (BJE)
nga rrjete te ndare duhet te furnizojne ndertesen.

S093 Cdo BJE duhet te ushgehet me nje transformator te dedikuar

S094 Kabllot e fugise se BJE duhet te futen ne kanale nen toke

S095 Cdo burim energjie themelor duhet te kete nje gjenerator te

dedikuar reserve

S096 Gjeneratoret e dedikuar duhet te ndajne nje gjenerator
standby.
S097 Furnizimi me karburant duhet te mundesoje punen e 2

gjenratoreve per 2 dite.
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S098 Furnizimi me karburant i gjeneratoreve standby duhet te
ndodhet te pakten 10 metra nga ndertesa.

S099 Cdo burim themelor energjia duhet te kete nje UPS te
dedikuar.

S100 Shperndarja e energjise ne sistemet operacionale duhet te
konsideroje nevojen per permbushe ARM (Disponueshmerine,
Sigurine dhe Mirembajtjen) dhe kerkesat e sigurise.

S101 Humbja e nje burimi themelor energjie nuk duhet te shkaktoje
humbjen e tjetrir.

S102 Pika e zgjedhura per fikje emergjence ge parandalon
aktivizim aksidental duhet te sigurohet.

5103 Perdorimi i UPS garkullues dhe celesave statik duhet konsideruar

S104 Ndertesa duhet te kete nje sistem te dedikuar HVAC
(Ngrohje, Ventilim dhe Ajer i Kondicionuar) per ambjentet
operacionale ge eshte i ndare nga ambjentet e tjera te
andinac

S105 HVAC kryesor me aftesi redundant-e duhet te perdoret per te
mbeshtetur personelin dhe pajisjet brenda ambjenteve
operacionale.

S106 Duhet siguruar HVAC jo kryesor ne zyrat dhe zonat
administrative te nderteses.

S107 Mosfunksionimi i HVAC jo kryesor nuk duhet te ndikoje
disponueshmerine ne ambjentet operacionale.

S108 Projektimi i godines duhet te mbeshtese lehtesine e
kabllimeve dhe dhe instalimin e hardware.

S109 Nje system menaxhimi kabllosh duhet projektuar ne
ndertese.

S110 Per te maksimizuar lehtesine e kabllimit, sistemi i menaxhimit
te kabllove duhet te projektohet ergonomikisht dhe ligjikisht.

S111 Sistemi i menaxhimit te kabllove duhet te akomodoje
ndryshime ne te ardhmen te sistemeve.

S112 Aty ku kerkohen kabllo redundant, kabllot duhet te jene te
ndare fizikisht.

S113 Carjet ku kabllot kalojne midis pjeseve anti zjarr duhet te
mbyllen me nje material rezistent ndaj zjarrit dhe tymit.

S114 Kabllot e instaluar ne ambjentet operacional dhe te populluar
duhet te jene “plenum rated”.
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S115 Kabllot e dugise duhet te jene larg dhe nuk duhet te jene
parallel me kabllot data, te komunikimit dhe Kontrollit.

S116 Hardware duhen instaluar per te permbushur gellimin
Aanaracinnal

S117 Hardware duhet te pozicionohen ne menyre te tille ge te jene
sipas dokumentacionit OEM dhe inxhinierik.

S118 Per te parandaluar rrezige dhe demtime persone, hardware
duhet te sigurohen fizikisht.

S119 Hardware dhe kabuijt duhet te kene identifikim unik. Etiketa
identifikuese duhen vendosur te hardware dhe kabllot.

S120 Nivelet e ndricimit per ambjentet e nderteses duhet te jene
sipas Chartered Institution of Building Services Engineers
(CIBSE) ose ekuivalente.

S121 Ndricimi i emergjences duhet te perputhet me ligjet, kodet
dhe standardet shqiptare. Shih SOW Seksioni 3.6, Kodet e
Ndertimit, per precedence e kodeve.

S122 Ndricimi i jashtem duhet te kete nje nivel ndricimi ge te
siguroje levizje te sigurt te personelit dhe mjeteve.

S123 Ndricimi i jashtem nuk duhet te nderhyje me operimet dhe
kontrollin e avioneve.

S124 Niveli i ndricimit ne ambjentet e brendshme duhet te jete i
kontrollueshem nga perdoruesi.

S125 Mbrojtja e rrufete duhet te perdore strukturen e nderteses.

S126 Mbrojtja nga rrufete duhet te lidhet me sistemin kryesor te
tokezimit.

S127 Sistemet ATC Operacionale, Teknologjise se Informacionit
dhe administrative duhet te mbrohen nga mbi tensione
rastesore ge percillen nepermjet godines.

S128 Energjia komerciale e siguruar nga Enti Publik duhet te ruhet
nga nderprerje te jashtme.

S129 Ruajte rastesore duhet te sigurohet linjat e fugise, data dhe
komunikime ge futen ne ndertese

S130 Energjia ge i furnizohet sistemeve jashte godines duhet te
jete e ruajtur.
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S131 Sistemi i tokezimit duhet te parandaloje “loop” ne toke.

S132 Sistemi i tokezimit duhet te kete rezistence prej me pak se 1 ohm.

S133 Lidhjet e tokezimit duhet per perdoren per energjine dhe
sistemet kritike.

S134 Energjia ge do t’i furnizohet godines duhet te jete 3 fazore,
220 (+6/-10%) volt, 50 (+6/-10%) hz.

S135 Nje system per menaxhimin e godines (Building
Management System) ge suporton kerkesat e Safety Case
hed ARM duhet te sigurohet per kontrollin dhe
menaxhimin e sherbimeve kryesore te nderteses..

S136 Ndertesa duhet per permbaje nje system menaxhimi elektrik.

S137 Ndertesa duhet te parashikoje instalimet e sherbimeve IT.

5138 Te gjithe ambjentet e zyrave, administrative dhe mbeshtetese
duhet te kene te parashikuara lidhjen me IT.

S139 Ndertese duhet te siguroje nje rrjete telefonie te pavarur
nga sistemet e komunikimit operacional.

S140 Te gjithe ambjentet e zyrave, administrative dhe
mbeshtetese duhet te kene lidhje telefonie jo
annraninnala

S141 Sistemet mekanike duhen siguruar per ambjentet kryesore dhe
jo kryesore te nderteses.

S142 Ndertesa duhet te permbaje sisteme ajri te kondicionuar.

S143 Ambjentet operacionale duhet te kene ftohes emergjence per
sistemet operacionale.

S144 Te gjithe materialet e perdorura ne ndertese duhet te leshojne
pak tym dhe dhe gaz.

S145 Per ambjentin e operimeve duhet te sigurohet nje system
ventimili i deikuar per tymin dhe gazin.

S146 Korridoret e shpetimit duhet te kene ndricim emergjence.

S147 Dyshemete pergjate korridoreve te shpetimit duhet te
jene te sigurta dhe rezistente ndaj zjarrit.

S148 Ndertesa duhet te siguroje rruge aksesi, rrethim, ndricim,
drenazhim, trotuare dhe lulishte dhe ambjent per mallrat
hyivne

S149 Bimesia nuk duhet per permbaje frute ge terheqin zogjte.
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S150 Drenazhimi duhet te largohet nga ndertesa.

S151 Uji siperfagesor duhet te drenazhohet larg nderteses
dhe te mos mblidhet.

S152 Zonat pervec lulishteve dhe atyre te shtruara duhet te jene me
har

S153 Zonat e shtruara duhet te ndertohen per ti rezistuar
ngritjeve dhe carjeve.

S154 Banjo te dedikuara per meshkuj dhe femra per personelin
operacional dhe inxhinierik duhet te ndodhen afer dhomes
se operimeve.

S155 Nje system me uje te pijshem duhet te sigurohet.

S156 Nese ujrat e zeza publike nuk jane te disponueshme, atehere
duhet te sigurohet nje sistem i dedikuar i ujrave te zeza

S157 Shkarimi i ndoteseve ne sistemin e ujit te pijshem duhet te
shmanget.

S158 Mbrojtja dhe dedektimi i zjarrit duhet te aplikohet ne
100% te nderteses.

S159 Mbrojtja nga zjarri brenda ambjenteve operacionae duhet te
marre parasysh nevojen per te kryer nje transferim te sigurt
te sherbimeve te trafikut ajror para kryerjes se evakuimit.

S160 Mbrojtja nga zjarri brenda ambjenteve operacionale duhet te
siguroje nje periudhe prej 15 minutash operimi para
ovinlzinait

S161 Sistemet sperkatese brenda ambjenteve operacionale
duhet te aktivizohen manualisht.

S162 Aktivizuesi i sistemit sperkates ne dhomen operacionale
duhet te jene ne nje vend te sigurt jashte dhomes
r\nnrnr\innr\lr\

S163 Metodat per fikjen e zjarrit brena ambjenteve operacionale nuk
duhet te jene toksike ose te demshme per personelin.

S164 Siguria nga zjarri brenda ambjenteve operacionale duhet te
perputhem me kerkesat e “Safety Case” per mbyllje
emergjence dhe transferim te sherbimeve te trafikut ajror.

S165 Penetrimet midis dhomes operacionale dhe ambjenteve
mbeshtetese duhet te jene te mbyllura.

S166 Penetrimet midis dhomes operacionale dhe pjeseve te
tjera te godines duhet te jene te mbyllura.
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S167 Mbrojtja nga zjarri brenda ambjenteve te zyrave, administrative
dhe stafit duhet te marrin parasysh evakuimin e sigurt te

ndavtacnc

S168 Korridoret dhe daljet e emergjences duhet te perputhen me
direktivat e sigurse si BE.

S169 Projektimi i nderteses dhe ambjenteve duhet te marre
parasysh skena te arsyeshme rreziku.

S170 Masat e sigurise duhet te perputhen me rregullat e
Albcontrol, BE dhe udhezimet e Eurocontrol.

S171 | gjithe kantieri duhet te jete i mbyllur me rrethim sigurie
nga te gjitha anet ne perputhje me direktivat e sigurise.

S172 Duhen instaluar kamera sigurie ge monitorojne te
gjithe ambjentet.

S173 Sistemet e sigurise dhe dedektimit te zjarrit duhet te
monitorohen, kontrollohen dhe regjistrohen nga nje vend
gendror

S174 Aksesi ne parkim, zonat e mallrave hyres dhe pikat e

kontrollit duhet te monitorohen, kontrollohen dhe
regjistrohen nga nje sistem sigurie.

S175 Pikat e Kontrollit te sigurise duhet te vendosen larg godines
kryesore.

S176 Duhet te sigurohen sensor dhe alarm sigurie rreth perimetrit.

S177 Aksesi ne ndertese duhet te monitorohet, kontrollohet dhe
regjistrohet nga nje pike kontrolli e vendosur ne hyrjen
Kryesore.

S178 Aksesi i kontrolluar ne ambjentet operacionale duhet te

monitorohet, kontrollohet dhe regjistruar.

S179 Te gjitha daljet perfshire dritaret duhet te kene sensore sigurie.

S180 Bravat elektronike ne daljet e emergjences duhet te mos
jene funksionale ne pozicionin hapur.

S181 Lulishtet duhet te sigurojne masa mbrojtese passive.

S182 Programi i ndertimit duhet te permbaje datat e
akomodimit, instalimit te sistemeve operacionale, hapjen
e ambjenteve dhe te dorezimit.

S183 Kur nuk bien ndesh me njera-tjetren, instalimet per sistemet
operacional, IT dhe administrates duhet te punojne njekohesisht
me kompletimin e aktiviteteve te ndertimit.
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S184

Deri kur ndertimi te jete komisionuar, aksesi dhe drejtimi i
personelit ne kantierin e ndertimit duhet te kontrollohet nga
projekt menaxheri i ndertimit.

S185

Plani i ndertimit duhet te specifikoje metoden ge do te
perdoret per te verifikuar perpuethshmerine me cilesine,
funksionalitetin dhe konformitetin e ndertkmit.

S186

Albcontrol duhet te aprovoje me faza ne momente kritike te
projektimit dhe ndertimit.

2. Kerkesat per Projektimin e Godines

Arkitektura/Inxhinieria duhet te pergatise vizatime dhe specifikime te plote per ndertim dhe duhen
aplikuar kerkesat e meposhtme:

1. Specifikime
Projekti i objektit duhet te perfshije, por jo te kufizohet, kerkesat e meposhtme:

Parametrat e ngarkeses specifike per kete vend, p.sh. sizmike, era, jeten, gravitetin
dhe ngarkesat e vdekura, dhe specifikisht ngarkesa si shperthimet, etj.. SHENIM:
Per me shume, objekti ndodhet ne nje zone ge eshte lehtesisht e aksesueshme nga
publiku. Ne kete vend dhet te implementohen permiresime te duhura sigurie per te
ndaluar aktivitete kriminale, si dhe masa te tjera sigurie. Kjo perfshin rrethim
perimetral, CCTV, akses me karte, kufizimet e mjeteve, ndricim sigurie, etj.

Projekti i themeleve per strukturen. Kjo duhet te perfshije kullen prej betony,
strukturat mbeshtetese dhe themelet e projektuara sipas kushteve te tokes.

Nuk do te lejohen post-tensionime ne projektin strukturor te ndonje prej strukturave ose
themeleve.

Perputhje me nje kod te njohur ndertimi, International Building Code ose te
barabarte, dhe kerkesat locale per projektim dhe ndertim te nje godine te larte. Me
striktja fiton.

Konform kodeve te fundit te zjarrit per mbrojtje, alarm dhe fikje zjarri dhe tymi. E
gjithe godina duhet te pajiset me sistem sperkatje. Kabina e kulles, dhoma e pajisjeve
elektronike te kulles, te gjithe katet midis dhe dhoma operacionale dhe dhomat e
pajisjeve elektronik te godines kryesore duhet te pajisjen me sistem te tipit te
aktivizimit me dy evente (double-interlock preaction system). Dedektim dhe sperkatje
nen dysheme kerkohet ne te gjitha dhomat operacionale dhe pajisjet elektronike.
Arkitektura/Inxhinieria duhet te koordinoje kerkesat e vecanta per shurjen e zjarrim
me zyrtaret, local, bashkia dhe zjarrfikes. | gjithe kompleksi duhet te pajisjet me
sistem alarmi zjarri digjital te adresueshem ne pika, multiplex ge siguron nje
“adresim” diskret sistemi per cdo pajisje idividuale ge fillon. Qarget e pajisjes ge
fillon alarmin e zjarrit, perfshire garget ge monitorojne stacionet manuale te alarmit te
zjarrin, tymit ose nxehtesise duhet te jene te Silit 6 ose 7, Klasa A. Rruge te ndryshme
redundante duhet te sigurohen per garget e pajisjeve staruese, si horizontalisht ne
dysheme ashtu edhe vertikalisht ne nje ngrites garku te pajisjes startuese. Per me
shume, duhet siguruar nje sistem rithirrje ashensori Faze I1.

Sherbim elektrik dhe sistem i balancuar i shperndarjes elektrike duhet te jete
kompatibel me karakteristikat e energjise se disponueshme. Dorezo llogaritje te
garkut te shkurter sic shenohet ne seksionin Nr. 3, Faza e Projektimit.

Sistem energjie standby. Projektimi duhet te siguroje disa gjeneratore dhe disa UPS
ge te perballojne kerkesat kritike dhe bazike per energji. Duhet te sigurohen depozita
karburanti dhe sisteme alarmi niveli. Arkitektura/Inxhinieria duhet te projektoje
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sistemin elektrik perfshire diagrame me nje vije per sistemet elektrike dhe back-up
te godines.

Tokezimi, mbrojtja nga rrufete dhe mbingarkesa duhet te sigurohen. Keto do te
perfshijne:

0.3 metra te gjere #26 mates ose shirit bakri me te trashe duhet instaluar nga niveli me i ulet

i bashkimit nen kabine deri ne bazen e Kulles se Kontrollit, mundesisht ne shasine e
kabllit, rrjete reference sinjali bakri SRG ose plane ekuipotenciale ne kabine, dhomen
operacionale dhe dhomat e pajisjeve lektronike, disa SRG ne Kullen e Kontrollit dhe
godinen ACC duhen lidhur me rruge te shumefishta bakri.

9  Dispozitat per sistem sigurie te bazuar ne PC: rrethim perimetral ne perputhje me
estetiken e aeroportit, portar hyrese/dalese dhe pikat e hyrjes te aktivizuara me
karte afersie dhe nje sistem CCTV te brendshem/jashtem.

10 Nije shenje betoni parafabrikuar per godinen.

11 Sistemi i plote hidraulik.

12 Sistemi i plote HVAC. Kiriteri i projektimit eshte si me poshte:

Siguro SMKM:_Sistem Menaxhimi Kontrolli te Mjedisit

Menyra e Narohjes: Elekriciteti do te jete burimi i energjise per godinen
Menyra e frohjes: Elekriciteti do te jete burimi i energjise per godinen
Redundant: Ambjentet kritike, si Kulla e Kontrollitm Dhoma Operacionale dje
dhomat e pajisjeve elektrike duhet te jene te freskuara gjate problemeve pjese
te sistemit.

13 Dritaret e kabines duhet te perdorin sistem kornizash te njesuara. Dritaret e kabines
duhet te kene lluster izoluese, me dopio xham.

14 Konsolat e kabines duhet te jene dru metalik.

15 Tre skema te ndryshme ngjyrash per interierin perfshire muret, tavanet, dyshemete,
mobiljet, dyert etj. do te zhvillohen perfshire palate shembuj dhe rendera me permasa te
plota.

3. Kerkesat per Ajrin e Kondicionuar

Sistemi i ajrit te kondicionuar duhet te projektohet ne perputhje me kerkesat e meposhtme:

3.1 Temperaturat e brendshme: Sistemi i ajrit te kondicionuar duhet te jete i afte te ruaje
kerkesat e meposhtme te temperatures:

Dhoma operacionale, Dhomat e Pajisjeve Elektronike, Dhomat e Zyrave, Dhomat e Pushimit:

Maksimumi i lejuar

nga Levizja Ciklike

Menyra e Ajritte  Temperatura e Temperatura e
Kondicionuar Kerkuar Kerkuar
Ftohje 23°C llambe e thate max. +0°C,
&17°C llambe e njome max. -1°C llambe e thate

Ngrohje 22°C Ilambe e thate min. +1°C,
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&13°F llambe e njome min. -0°C llambe e thate
Hapesira te tjera (Dhoma e Magazinimit, Korridore, Tualete, Etj.):

Maksimumi i lejuar

nga Levizja Ciklike

Menyra e Ajritte  Temperatura e Temperatura e
Kondicionuar Kerkuar Kerkuar
Ftohje 26°C llambe e thate max. +0°c,
& 20°C llambe e njome max. ~1.59C Ilambe e thate
Ngrohje 18°C llambe e thate min. +1.5°C,

-0°C llambe e thate

Kontrolli i temperatures: Hapesirat me ajer te kondicionuar duhet te grupohen ne zona.
Hapesirat e zonave duhet te zgjidhen me kujdes per kerkesat e perbashketa te ngrohje/ftohjes
perfshire ekspozimin ndaj diellit dhe humbjen ose fitimin e transmetimin nepermjet mureve te
jasthme, rritjen e ngrohjes se brendshme nga njerezit, pajisjet dhe dritat dhe uniformiteti i
ngrohjes ose ngarkeses se ngrohjes. Cdo zone duhet te kete mundesi te ruaje temperaturen e zones
pavaresisht nga te gjitha zonat e tjera. Te gjitha hapesirat brenda nje zone duhet te gendrojne ne
temperaturen e kerkuar te dhomes ne paragrafin 1. Zonat gjithashtu duhet te grupohen ne ore pune
ne menyre ge ngrohje/ftohja e ambjenteve te populluara vetem gjate orarin te punes mund te
ulen/nderpriten jashte orarit te punes. Kontrolle te rregullueshme, automatike duhet te
furnozohen per te arritur kete ulje te energjise ose fikjen.

Cdo thermostat zone ngrohje/ftohje duhet te siguroje nje tranzicion plotesisht automatic nga
ftohje ne zone te vdekur (as ngrohje as ftohje) je ngrohje. Cdo thermostat duhet te kete
aftesine te reset-ohet ne nje rang prej plus ose minus 5C° nga temperature e kerkuar e dhomes
se paragrafit 1. Vlera referuese per ftohje, ngrohje dhe zone e vdekur duhet te mund te
rregullohet nga personat ge gendrojne ne zyre, nese nuk vendoset ndryshe nga Albcontrol
per te pasur akses te limituar ne personel specifik.

Te gjithe kontrollet duhet te jene elektrik, elektronik ose digjital. Kontrollet pneumatike nuk duhet
te perdoren.

Shpejtesia e tingullit: Nivelet e tingujve te prodhuara nga pajiset e ajrit te kondicionuar dhe
rrjedhja e ajrit nuk duhet te kalojne kriterin e kombinuar te zhurmes (N.C.) orej 35 ne Dhomen
Operacoinale, Dhomt e Pajisjeve Elektronike, Telekomunikacionit, zyrat, dhomat e
konferences, dhomat e pushimit dhe ambjente te tjera ge perdoren rregullisht nga personeli.
Hapesirat e perdoren pak perfshire magazine dhe banjot duhet te kenje nje nivel N.C. me te ulet
se 45. Keto nivele zhurmash nuk duhet te kalohen kur maten ne cdo pike brenda hapesires se
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kondicionuar nga dyshemeja ne nje lartesi prej 1 & 1/2 metra mbi dysheme.

Te gjithe kanalet e ngrohjes/ajrit te kondicionuar duhet te linjezohen akustikisht ose te kene zbutje
akustike per te limituar nivelin e zhurmes ne vlerat e mesiperme.

Filtrimi i Ajrit: Kerkesa minimale per filtra ne sistemin me furnizimit me ajer per Dhomen
Operacionale, Dhomat e Pajisjeve Elektronike dhe Telecomunikimit duhet te perfshije
perdorimin te eficienses se lartesise, filtra te tipit te that me mesatare minimale prej 50-55%
eficiense te pikave te pluhurit. Te gjitha ambjentet e tjera duhet te kene filtra me nje eficience
minimale prej 30-35%. Trajtimi kimike anti-bakteriale duhet te instalohen per te kontrolluar
rritjen mikrobiale nga fluturimet dhe siperface.

Layout i Pajisjeve Mekanike: Sistemi i ajrit te kondicionuar duhet te projektohet gendror me
pjesen me te madhe te pajisjeve te vendosura ne dhomat e pajisjeve mekanike ose, ku eshte e
aplikueshme, te perdore njesi trajtimi ajri ne dhomen e kompjuterit ne dysheme te ngritur.

Njesi trajtimi ajri ne tavane mbi hapesira ku ka personel nuk do te pranohen, per shkak te efektit
nderpreres gjate aktivitetit te mirembajtjes periodike.

Pajisje te kondicionimit mbi cati duhet te shmangen, per shkak te temperaturave te larta gjate
veres ge ndodhen ne kete vend.

Te gjitha pajisjet mekanike duhet te projektohen dhe instalohen me hapesirat minimale te
meposhtme per aksesimin nga personeli te te gjithe komponenten ge kerkojne mirembajtje
periodike parandaluese ose korrigjuese:

- Hapesire minimale sherbimi te specifikuar nga prodhuesi i pajisjes
- 1 meter

Perdor kush eshte me e madhe.

Redundant: Te gjitha pajisjet e ajrit te kondicionuar ge sherbejne per dhomen operacionale dhe
telekomunikimit duhet te projektohen dhe instalohen per te gene 100% redundant-e. Kjo duhet
te aplikohet te te gjithe sistemet e ftohjes dhe ngrohjes, perfshire por jo e kufizuar per: pajisjet
frigoriferike, pompa, boiler, pajisje per levizjen e ajrit dhe kontrollit.

Redundant duhet te arrihet ne nivel pajisje. Per shembull, nese ngarkese e nderteses kerkon 2 @
30 ton njesi trajtimi ajri per te ruajtur temperature e hapesires ne nje dite te caktuar, atehere
duhen furnizuar 3 @ 30 ton njesi trajtimi ajri, ku njera prej njesive eshte ne gjendje standby. E
njejta filozofi duhet te aplikohet te pompat, chiller-at e ujit, boiler, etj. Nje njesi kontrolli e
plote dhe e pavarur duhet te furnizohet per cdo pjese te pajisjeve ne menyre ge nje defect
kontrolli te kaloje me shpejtesi duke kaluar te pajisje ge eshte standby.

Sistemi i Energjise Kritike ge sherben per sistemet ATM/CNS dhe sherbimet thelbesore te godines
duhet te trajtoje cdo ulje, nderprerje ose tension te larte te energjise komerciale. Disponueshmeria e
Sistemit i Energjise Kritike duhet te jete 0.999986516 ge nevojetet per te mbeshtetur
disponueshmerine e sistemeve ATC. Kur ndodhe nje nderprerje, nuk duhet te kete nderprejre
energjie ne ngarkesen Kritike.
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Nderprerja momentale e energjie Kritike ne sistemet ATM/CNS dhe sherbimet themelore te
godines duhet te jete me pak se 10 msec. Energjia Kritike duhet te jete plotesisht ne
perputhje me kerkesat e niveleve te sistemeve LMGI. Monitorimi i plote, testimi dhe
mirembajtja e ngerkesave Kritike duhet te jete e mundur pa nderprere Sistemin e Energjise
Kritike. Kur energjia elektrike komerciale nderpritet ose shkon jashte kerkesave te nivelit
te sistemeve, sistemi i Energjise Kritike duhet te merret nga UPS. Brenda 5 sekondash nga
nderprerja e energjie elektrike komerciale, duhet te futen ne pune gjeneratoret. Energjia
elektrike e siguruar nga gjeneratoret duhet te jete sipas kerkesave te sistemeve te
Albcontrol. Kur kthehet energjia komerciale dhe eshte e gendrueshme, Sistemi i Energjise
Kritike duhet te kthehet ne gjendje normale.

3.8 Energjie jo-themelore ge nuk eshte kritike per furnizimin dhe sigurine e Menaxhimit te
Trafikut Ajror duhet te jete plotesisht e ndare. Energjie jo-themelore duhet te perdoret per
zyrat, ambjentet mbeshtetese, IT dhe komunikimet jo-operacionale.

3.9  Sistemet e energjise se Emergjences duhet te sigurohen per ndricim emergjence, alarme zarri,
sperkates, nxjerre tymi dhe kontrolle sigurie.

Niveli i ndricimit te dritave duhet te jene ne perputhje me rekomandimet e Guides se Ndricimit CIBSE.
Ndricimi i Emergjences duhet te jete ne perputhje me dispozitat e BS 5266 ose Direktivat Europiane
ekuivalente. Skemat e ndricimit duhet te projektohen me gellimin punes me vemendje te vecante ne
konfortin e perdoruesve. Kushtet e drites brenda ambjenteve Operacionale duhet te aprovohen nga
Albcontrol.
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Shtojca C
Dokumentat ae duhen dorezuar per Nenkontraktimin
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Nr Pershkrimi Formati/Media Sasia Dorezimi

1 Projekti | Planitte | Microsoft Office-CD 7 Me propozimin (CD
Punes ROM ROM)

2 Grafiku i Punes MS Project-CD ROM 7 Me propozimin (CD

ROM)

3 Grafiku | Microsoft Office-CD 7 Me propozimin (CD
Organizimit ROM

4 Vizatimet Autocad (DWG) ose 4 Propozuar ne
Arkitektonike Microstation (DGN)-CD Programin e Planit te

ROM Punes

5 Vizatimet Autocad (DWG) ose 4 Propozuar ne

Skematike Microstation (DGN)-CD Programin e Planit te
ROM Punes

6 Vizatimet e Autocad (DWG) ose 4 Propozuar ne

Detajeve Microstation (DGN)-CD Programin e Planit te
ROM Punes

7 Paketa e Autocad (DWG) ose 4 Propozuar ne
Dokumentave te Microstation (DGN)-CD Programin e Planit te
Ndertimit ROM Punes (CD ROM)

8 Procesverbali i Microsoft Office-E-mail | 1 Brenda 5 diteve te
Takimit dhe punes pas takimit ose
Shqyrtimi shqyrtimit

9 Axhenda Microsoft Office-E-mail | 1 Minimumi 10 dite

pune para takimit ose
shqyrtimit

10 Prezantimet Microsoft Office-E-mail 1 Minimumi 5 dite pune

para takimit ose
shqyrtimit

11 Specifikimet e Microsoft Office-CD 4 Propozuar ne
Progresit ROM Programin e Planit te

Punes

12 Specifikimet Microsoft Office-CD 4 Propozuar ne

Finale ROM Programin e Planit te
Punes

13 Tedhenat e Microsoft Office-CD 4 Propozuar ne
projektimit ROM Programin e Planit te
Bllok Shenimesh Punes

13.1 Analizat e Kopije fizike/CD ROM 4 kopje secila Propozuar ne
Llogaritjeve dhe Programin e Planit te
e garkut te Punes
shkurter

14 Vizatimet Autocad (DWG) ose 4 35 % Me zhvillimin e
Konceptuale te Microstation (DGN)-CD projektimit
Perditesuara ROM
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15

Renderat me
ngjyra

Autocad (DWG) ose
Microstation (DGN)-CD
ROM

35 % Me zhvillimin e
projektimit

16

75% Dokumentat
e Ndertimit

Vizatime ne Autocad
(DWG)ose Microstation
(DGN) - CD ROM
Kopje fizike te:
e Specifikime ne
bllok shenimesh
e Manualiite
Dhenave te
Projektit perfshire
llogaritjet dhe
analizen e garkut
te shkurter ne
bllok shenimesh

75% Perfunduar
Propozuar ne Planin e
Punes

17

100%
Dokumentat e
Ndertimit

Vizatime ne Autocad
(DWG)ose Microstation
(DGN) - CD ROM
Kopje fizike te:
e Specifikimet ne
bllok shenimesh
e Manualiite
Dhenave te
Projektit perfshire
llogaritjet dhe
analizen e garkut
te shkurter ne
bllok shenimesh

100% Perfunduar
Propozuar dorezimi ne
Planin e Punes

18

Dokumentat
Perfundimtare te
Ndertimit

Vizatime/Autocad
(DWG), Microstation
(DGN) - CD ROM
-- Specifikime / te
dhenave te projektit me
analiza te llogaritjeve dhe
Qarkut te shkurter ne
Microsoft Office--CD
ROM
--Kopje fizike te:
e Specifikime ne
bllok shenimesh
e Manualiite
Dhenave te
Projektit perfshire
llogaritjet dhe
analizen e garkut
te shkurter ne
bllok shenimesh
-- Seti i plote te
vizatimeve /
specifikimeve dhe

10

10

Perfundimtare
Dorezimi | Propozimit
ne Planin e Punes
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fletoreve te ndertimit,
dokumetave
origjinale te
nenshkruara dhe te
vulosura.
19 Plani i Microsoft Office-CD 4 Tridhjete (30) dite pas
Menaxhimit te ROM ndarjes dhe
Sigurimit te azhornimeve sipas
Cilesise (PMSC) rastit
20 Programi | Plan Microsoft Office-CD 4 Tridhjete (30) dite pas
Menaxhimit ROM ndarjes dhe
azhornimeve sipas
rastit
21 Modeli total i E-Mail 1 dhe 3 CD ROMs | Me perfundimin e
kostos dhe te seciles faze
ardhurave te
perditesuara per
ndertimin e
nderteses
22 Raporti | Gjendjes | E-Mail 1 Javore
23 Raporti | Kostos E-Mail 1 Mujore
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KERKESAT PER STUDIMIN E MASTERPLANIT NAVIGACIONAL DHE

STUDIMIT TE FEASIBILITETIT PER AEROPORTIN NDERKOMBETAR TE

VLORES

KERKESE PERSHKRIMI

NR

REQ 01 | Duke gene se aeroporti | Vlores nuk ka ekzistuar e per rrjedhoje nuk ka patur

MPFS operime kerkohet nje studim | tregut per lidhjet e mundshme te operimeve per dhe
nga ky aeroport

REQ 02 | Studimi | fisibilitetit duhet te shprehet garte dhe ne menyre te drejteperdrejte ne

MPFS lidhje me mundesite ge ekzistojne per te gjithe palet e interesuara ne fushen e
aviacionit civil

REQ 03 | Studimi I fisibilitetit duhet duhet te kryej nje parashikim te trafikut per Aeroportin

MPFS e Vlores per 15 vitet e ardhshme. Ky parashikim te kete disa skenare (optimist,
pessimist dhe most likely). Parashikimi te jete bazuar ne studime apo raporte te
ndryshme paraprake si dhe ne te dhenat ge mund te jene te disponueshme

REQ 04 | Studimi I fisibilitetit duhet te kryej nje analize ekonomike e financiare ne lidhje me

MPFS aeroportin e Aeroportin e Vlores

REQ 05 | Studimi I fisibilitetit duhet te paragese rekomandime per Albcontrol dhe organizata

MPFS te tjera geveritare ge kryejne aktivitete ne fushen e transportit ajror apo fusha te tjera
te lidhura ngushtesisht me te

REQ 06 | Studimi | fisibilitetit duhet te evidentoje dhe adresoje rreziget dhe mundesite ne

MPFS lidhje me Aeroportin e Vlores

REQ 07 | Studimi I fisibilitetit duhet te adresoje aspektet shogerore si pasoje e ndryshimve ne

MPFS lidhje me aeroportin e Vlores

REQ 08 | Studimi I fisibilitetit duhet te adresoje aspekte te ambjentit (flores e faunes)

MPFS

REQ 09 | Kontraktori duhet te siguroje Master Planin e Zhvillimit te Navigimit Ajror

MPFS (MANSP) per Aeroportin Nderkombetar te Vlores

REQ 10 | MANSP duhet te perfshije fushat e meposhtme: Sherbimin e Trafikut Ajror,

MPFS Komunikimin, Survejimin, Navigimin, AIS, MET, Sistemi e automatizuar per
kontrollin e trafikut ajror, parrezikshmerine, sigurine, HR dhe menaxhimin e tyre,
aspektin ligjore, aspektin financia dhe Kullen e kontrolit

REQ 11 | MANSP duhet te propozoje strukturen organizative te aeroportit te Vlores, I cili do

MPFS te jete pjese | Albcontrol si dhe numrin e stafiet per nje periudhe 2 vjecare, 5 vjecare,
10 vjecare e 15 vjecare

REQ 12 | MANSP duhet te jete ne perputhje me dokumentin LSSIP per Shqiperine

MPFS

REQ 13 | MANSP duhet te paragese nje skedulim kohor | nevojshem per te vene ne operim

MPFS kete aeroport.

REQ 14 | Kontraktori, me gellim pergatitjen e MANSP duhet te kryej fillimisht nje vleresim

MPFS duke kryer nje vizite ne site, te pergatise pyetsore e te intervistoje menaxheret e
Albcontrol. Ky informacion do te perdoret per te krijuar MANSP si dhe aktivitetet
ge duhet te kryhen ne fazen e pare (kur aeroporti do te filloje operimet) dhe fazat e
metejshme te nevojshme. Do te ishte e pelqyeshme ge disa kritere te matshme te
jene percaktuar per te kaluar ne fazat e tjera te MANSP
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REQ 15 | MANSP duhet te kete nje seksion te vecante ku te jene listuar te gjitha aktivitetet

MPFS ge duhet te kryhen per te vene ne operim aeroportin nderkombetar te Vlores, Kohen
e nevojshme per kryerjen e ketyre aktiviteti, varesia ge mund te krijohet me
aktivitete te tjera si dhe cdo element kritik ge duhet te kihet parasysh gjate fazes se
implementimit

REQ 15

MPFS

REQ 15 | Produktet e projektit duhet te jene dorezuar ne forme:

MPFS 1. Hard copy — 2 cope

2. Soft Copy - USB
REQ 16 | Produktet e projektit (Soft Copy) duhet te jene ne format PDF dhe format tjeter
MPFS compatible me Mcsoft dhe | editueshem per tu updatuar ne kohe
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